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F.A. A TAMOGATAS CELJA ES HATTERE

Al. Alapveto cél és hattér informacio

Az Uj Széchenyi Terv kozéppontjadban a foglalkoztatds dinamikus bdvitése all: az a
torekvés vezérli a gazdasag- és tarsadalomfejlesztd programot, hogy tiz év alatt egymillid
Uj és addézd munkahely jojjon létre Magyarorszagon. Az allami fejlesztés- és
tamogataspolitika azzal jarul hozza a munkahelyek |étrejéttéhez, hogy vilagosan lathato és
a gazdasagi é€let szerepldi altal is tamogatott, az allam és a gazdasagi szerepl6k altal
egylttesen kialakitott sulypontokat hataroz meg a gazdasagfejlesztésben. Az Uj Széchenyi
Terv meghatdrozza azokat a kitérési pontokat, amelyekt6l a gazdasdag egészének
dinamizalasa varhaté. Ezek:

1. Gyogyité Magyarorszag - Egészségipar

. MegUjulé Magyarorszag — Z6ld gazdasagfejlesztés
. Otthonteremtés - Lakasprogram

. Vallalkozasfejlesztés — Uzleti kdrnyezet fejlesztés
. Tudomany - Innovacié — Névekedés

. Foglalkoztatas

. Kozlekedés - Tranzitgazdasag

NO uu b~ WN

A Kormany 1208/2011. (VI. 28.) szamu hatarozataval jovahagyott Semmelweis Terv (j
egészségiigyi agazati miikddési modell kialakitasat tlizte ki célul.

A Semmelweis Terv - tObbek kozott - egészségszervezés atalakitdsat, térségi betegut
szervezés kialakitasat, sziikségleteken alapuld kapacitastervezés bevezetését, adatok szintjén
is integralddni képes térségi ellatérendszerek létrehozasat célozza.

A Semmelweis Terv stratégia céljaihoz kapcsolédéan az e-Egészségigy terlletén
végrehajtando fejlesztésekkel olyan eszkozrendszert és miikodési kornyezetet kell
Iétrehozni, amely:

e A hatasos, eredményes és hatékony gyodgyitdé-, megel6z6-, rehabilitacids ellatasok
biztositéasa érdekében naprakész, hiteles egészségligyi adatokat, tovabba ezekbdl
szarmaztatott informacidokat szolgaltat, igy ezen ellatasok diagnosztikai és terapias
dontéseihez, valamint az dgazati, hatdsagi, irdnyitasi dontésekhez a sziikséges adatok,
informaciék megfelelé idében, helyen, feldolgozottsaggal, mennyiségben és formaban
allnak rendelkezésre,

e Az elldtdsok méltanyos és igazsagos, egyenl6 esélyl hozzaférhetéségének, valamint
az elldtérendszer fenntarthatdésaganak biztositasa érdekében megteremti a betegut-
szervezés, kapacitas-tervezés és —menedzsment feltételeit.

A jelen konstrukcié a fent meghatarozott kérnyezet kialakitdsdhoz jarul hozza és ezaltal
tamogatja az azonos céllal meginditott folyamatokat: ellatérendszer strukturalis
atalakitasat, az ellato-intézmények funkciondlis integracidjat, a technikai mindség
fejlesztését, és az ellatas terileti egyenlotlenségeinek mérséklését.

Az e-Egészségligy terliletén megvaldsitando fejlesztések, konstrukcidk célja, hogy egylttesen
hozzdjaruljanak egy, a jelenleginél sokkal inkabb szolgaltataselv(i, betegkdzpontu
elldtérendszer kialakitasdhoz, amely az erdforrasok megfeleld koncentralasaval és
reallokdlasaval magasabb atlagos min6ségl (hatasos) és koéltséghatékonyabb, méltdnyosabb
(@ hozzaférési esélyeket javitd, egalizdld) gydgyitd-megel6zé ellatasokat nyujt a
tarsadalomnak.

A jelen TIOP-2.3.1. jell kiemelt konstrukcidé keretében olyan folyamatszabalyozasi és korszert(
informatikai megoldasok kidolgozasa, megvalositasa, valamint innovativ adaptalasa (eljarasi
innovacio) torténik meg, melyek lehetévé teszik a kiemelt agazati kozfinanszirozott
szolgaltatd intézmények, koztliik kiemelten az alapellatast, a jar6beteg- és a fekvobeteg



szakellatast nydjtéo egészségiigyi szolgaltatok kozotti, az ellatdsok szervezése és
nyujtdsa érdekében torténd szabad, de ellend6rzott, nemzeti standardokra alapuld
adataramlast (tovabbiakban intézménykézi adataramlas), az el6zményi betegadatok és
informaciok koézfinanszirozott ellatérendszeren bellli, az adatvédelmi normakat és szabalyokat
betartd, szabad és teljes kor(i hozzaférését, innovativ megoldasokkal kiegészitve.

Cél, hogy a konstrukcio keretében kialakitott, az intézménykdzi adataramlast lehetévé tévo
infrastruktira hasznalataval csokkenjen az azonos diagnosztikai céll, parhuzamos
ellatasok szama.

A2. Részcélok

A jelen kiemelt projekt keretében meghatarozott részcélok:

o A kozfinanszirozott egészségigyi ellatasokat nyujtéd szolgaltatok (ideértve a
kozfinanszirozott lakossagi gyogyszer- és gyogyaszati segédeszkdz-ellatast biztosito,
vénybevalté szolgaltatokat is) magasabb mindségi szintli tevékenységének, hatékony
egylttmikodésének elGsegitése;

o A teljes kozfinanszirozott ellatasi el6zményi adatok (térben és idében fliggetlen valaszt
garantald) hozzaférhet6ségének biztositdsdhoz sziikséges koérnyezet kialakitasa a
valamennyi ellatdsi ponton megalapozottabb szakmai dontéshozatal, valamint a
betegbiztonsdg novelése érdekében, a HEFOP 4.4. program hasznosithatd
eredményeinek és tanulsagainak beépitésével

A3. Rendelkezésre allo forras

A kiemelt projekt felhivds meghirdetésekor az elszdmolhatdé kézkiadasokra® a Tarsadalmi
Infrastruktira Operativ Program keretében rendelkezésre allé keretésszeg 1.940.000.000
forint.

A fejlesztés megvalédsitasara a Kormany 1036/2013 (II.1) szamu hatarozata alapjan a
Kutatasi és Technoldgiai Innovacios Alap (tovabbiakban: KTIA) 2013. év felhasznalasi
tervének ,TIOP-2.3.1. és TIOP-2.3.3. kbzponti egészségiigyi informatikai konstrukcidkhoz
aranyos kb6zép-magyarorszagi régidval &ésszefiiggé forrds biztositasa” cimld sora
831.428.571 Ft keretbdsszeget biztosit.

A kiemelt projekt felhivas meghirdetésekor a fejlesztésre rendelkezésre all6 tervezett
keretdsszeg (TIOP + KTIA) dsszesen: 2.771.428.571 Ft.

1 A 2007-2013 programozasi idészakban az Eurépai Regionalis Fejlesztési Alapbdl, az Eurdpai Szociélis Alapbdl és
a Kohézids Alapbdl szarmazd tdmogatasok felhasznaldsanak rendjérdl szo6lé 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdés 16a. pontja értelmében kozkiaddsnak mindsil: az 1083/2006/EK tandcsi rendelet 2. cikk 5. pontja
szerinti kiadds, amelynek részét képezi az uniés és a kozponti koltségvetési tdmogatdsokon kivil a
kozbeszerzésekrél szdélé 2011. évi CVIIL térvény 6. § (1) bekezdés a-f) pontja alapjan ajanlatkérének mindésiild
kozszféra szervezet kedvezményezett altal biztositott elismerhet6 sajat forras.

A 1083/2006/EK tanacsi rendelet 2. cikk 5. pontja alapjan: ,kozkiadas”: a miveletek
finanszirozasahoz nyujtott barmely, az allam, a regiondlis és helyi hatdsagok, az Eurdpai
Kozosségek koltségvetésébdl szarmazo kézpénzbdl vald hozzajarulds, amely kapcsolédik a
strukturdlis alapokhoz és a Kohézids Alaphoz, tovabba barmely hasonldé kiadas. A
muveletek finanszirozasahoz nyujtott barmely hasonld helyi hatdsag kozjogi intézményei
vagy tarsuladsai, vagy az épitési beruhazasra, az arubeszerzésre és a szolgaltatasnyujtasra
irdnyuld kdzbeszerzési szerz6dések odaitélési eljarasainak 6sszehangolasardél szold, 2004.
marcius 31-i 2004/18/EK eurdpai parlamenti és tanacsi irdnyelvvel 6sszhangban eljaré
kozjogi intézmények koltségvetésébdl szarmazik, hasonlé kiadasnak tekintendd.

A kozszféra szerv Projektgazda definiciéja a Palyazati Utmutatd F7 pontjaban taldlhato.



A tervezési felhivasra benyujtandé fejlesztési javaslat orszagos hataskord, tertletileg nem
elhatarolhaté fejlesztést tartalmaz. Tekintettel arra, hogy a TIOP csak a konvergencia
régidk tertiletén tdmogat fejlesztéseket, a fejlesztés orszagos hataskoére és teriletileg nem
elhatarolhatésaga miatt a forras-felhasznalds kotelezé és rogzitett aranyositas alapjan
torténik valamennyi koltség esetében. A tdmogatas egy részét, a KMR-re esd forrasokat a
KTIA, a masik részét, a konvergencia régiora es6 forrasokat a TIOP 2. prioritas fedezi. A
KTIA-bol biztositott KMR forras aranya a teljes keretosszeghez képest 30%, a TIOP-bdl
biztositott konvergencia forras aranya 70%. Az aranyositas meghatarozasa - 6sszhangban
az Eurdpai Bizottsag iranymutatasaval - a KMR és konvergencia régiok lakossagszamanak
figyelembevételével a Kézponti Statisztikai Hivatal adatainak felhasznalasaval tortént.

A Projektgazda a fejlesztés megvaldsitasara jelen palyazati atmutaté alapjan a
TIOP és a KTIA forrasra ketté darab, de azonos szakmai-miiszaki tartalmia
projektjavaslattal - a D2. pontban megadott tamogatasi keretosszeget
figyelembe véve - palyazhat. A TIOP (konvergencia) és a KTIA (KMR) forrasra
benyujtott projektjavaslat tdmogatasara csak egylttesen kerilhet sor. A projektjavaslatok
egylttes tamogatasat kovetben két kilon tdmogatdsi szerzddés kerll megkotésre és az
elszamolhatd koltségek aranyositva, 70% TIOP, 30% KTIA forrasbdl kerilnek
finanszirozasra.

A konstrukcio keretében ESZA tipusu tevékenységek tamogatasara nincs lehetdség.

Jelen kiirds tamogatasi forrasat az Eurdpai Regionadlis Fejlesztési Alap és Magyarorszag
koltségvetése tarsfinanszirozasban, valamint a Kutatasi Technoldgiai és Innovacios Alap
biztositja.

A4. Tamogathato projektjavaslatok varhaté szama

A tamogatott projektjavaslatok varhatd szama: TIOP- 1 db, KTIA - 1 db.

A fejlesztés megvalositdsa érdekében projektgazda két projektjavaslatot nyujt be a
megjeldlt Kdzrem(kddd Szervezetekhez a megjeldlt hatariddig, egyiket a Tarsadalmi
Infrastruktura Operativ Program TIOP-2.3.1-13/1 kédszamu, mig a masikat a KTIA -2.3.1-
13/1 kdédszamu felhivasra.



B. PROJEKTGAZDAK KORE

Jelen kiemelt projekt felhivas keretében csak olyan projektjavaslat nyujthaté be, mely
projektjavaslat, rendelkezik jelen utmutato F. pontja szerint - az emberi er&forras
minisztere irdsos tdmogatasaval'. Az irdsos tdmogatas tartalmi elemeit jelen Utmutatd E.
pontja tartalmazza.

B1l. Jogi forma

Jelen kiemelt projekt felhivas keretében az aldbbi szervezetek nyujthatjak be
projektjavaslatukat a statisztikai szamjel elemeirdl és nomenklaturairdl széloé 21/2012. (1V.
16.) KIM rendelet alapjan:

e GFO 312 Kdzponti koltségvetési szerv
e GFO 114 Részvénytarsasag

Jelen palyazati kiirasra csak konzorciumi palyazat nyujthatd be.

A konzorciummal szemben tamasztott feltételek:

A konzorciumok esetében a jelen dokumentumban, valamint a Kiemelt Projekt Felhivasban
meghatarozott kodvetelményeknek valdo megfelelés kiterjesztéen értelmezend6é abbdl a
szempontbdl, hogy minden konzorciumi tag részt vesz a projekt alapvetd céljanak
megvaldsitasaban, tovabba tamogatasban részesiil.

A projektgazda szervezetnek és minden konzorciumi tagnak kézvetlen felelGsséget kell
vallalnia a projekt el6készitéséért és megvaldsitasaért.

A jelen felhivas keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai nyujthatnak be
projektjavaslatot, amelyhez konzorcium létrehozasara iranyul6 egyuttm(kodési
megallapodast kell koétni a jelen Utmutaté 8. szamu mellékletét képezd megallapodas
minta alapjan. A konzorciumi egyittm(ikddési megallapodassal a tagok arra vallalnak
kotelezettséget, hogy a projektet annak tdmogatdsa esetén a projektdokumentacidoban
meghatarozott mddon kdzdsen megvaldsitjak. Konzorcium tagja csak olyan szervezet
lehet, amely a kiemelt projekt felhivasban és a jelen Utmutatéban meghatdrozott
kovetelményeknek megfelel, részt vesz a projekt alapvet6 céljanak megvaldsitasaban és
tamogatasban részesil. (Felhivjuk a figyelmet, hogy az alairt konzorciumi egyittm(ikodési
megallapodast szkennelt formaban kell a projektjavaslatot tartalmazé elektronikus
adathordozén szerepeltetni.)

Felhivjuk a figyelmet, hogy a projektjavaslatot benyujtd konzorciumvezet6 a Kiemelt
Projekt Felhivasban és a Kiemelt Projekt Adatlapon szereplé nyilatkozatokat valamennyi
konzorciumi partner nevében teszi meg, illetve azokat a Kiemelt Projekt Adatlapon
aladirasaval valamennyi konzorcium partner nevében fogadja el.

A konzorcium Osszetételére vonatkozé alapvet6 elvarasok az aldbbiak:

A konzorciumvezeto szervezettel szembeni elvarasok:

! A projektjavaslatok tdmogatdsdhoz mindkét javaslatnak rendelkeznie kell az emberi
erdforras miniszter altal kidllitott és a konstrukcié kodszamat tartalmazd tamogato
nyilatkozatokkal A tamogaté nyilatkozatok egy dokumentumban, vagy konstrukcionként
kalén-kdlon is  kidllithatéak. A tamogatd nyilatkozatot mindkét projektjavaslat
mellékleteként be kell nyujtani.



A konzorcium vezet6je az a szervezet, mely az 59/2011. (IV.12.) Korm. rendelet alapjan
az egészségliggyel, az egészségligy finanszirozasaval kapcsolatos fejlesztési, elemzési és
értékelési, kutatasi, szakértdi és szakmai tdmogatasi feladatokat lat el, jogszabalyban
foglalt feladatkorében statisztikai adatokat gy(ijt és elemez.

Konzorciumi tagokkal szembeni elvarasok:
A konzorcium tagjai az alabbi szervezetek lehetnek:

1. Az egészségbiztositasi szervekrél szélé 319/2010. (XII.27.) Korm. rendelet alapjan
végzi az Egészségbiztositasi Alap (a tovabbiakban: E. Alap) kezelésével - ideértve a
finanszirozassal és az artdamogatas-elszamolassal kapcsolatos feladatokat -, a
nyilvantartasok vezetésével, a pénzlgyi elszamolasokkal és az adatszolgaltatasi
kotelezettséggel kapcsolatos feladatokat.

2. A Kormanyzati Informatikai Fejlesztési Ugynokségrél szélé6 268/2010. (XII.3.)
Korm. rendelet alapjan ellatja 6nalléan vagy konzorciumi formaban az europai
uniés forrasbol finanszirozott - kilénésen az Uj Magyarorszag Fejlesztési Terv
Elektronikus Kozigazgatas Operativ Program és Allamreform Operativ. Program
keretében megvalosuld - informatikai targyu kiemelt projektek projektgazdai
feladatait, ezen belll gondoskodik a projektmenedzsment és a filiggetlen
minOségbiztositasi feladatok ellatasardl, a pénziigyi elszamolasok
szabdlyszer(iségér6l, végzi a nyilvanossag tajékoztatasaval kapcsolatos
tevékenységeket.

3. A 309/2011 (XII.23.) Kormanyrendelet alapjan gondoskodik a kozpontositott
informatikai és elektronikus hirkozlési szolgaltatasok és informatikai rendszerek
Uzemeltetésérdl vagy fejlesztésérol.

A 309/2011. (XII. 23) Korm. rendelet alapjan kijelolt koézponti informatikai szolgaltatd
szervezet projektben vald részvételét meghatarozzak a 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet ,a
kozpontositott informatikai és elektronikus hirkozlési szolgaltatasokat egyedi szolgaltatasi
megallapodas uUtjan igénybe vevé szervezetekr6l, valamint a kozponti szolgaltatd altal
Uzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekrél” 1. mellékletének 1.23 és 3.7
pontjai. Ezen vonatkozd jogszabalyi rendelkezések alapjan a kijeldlt kdzponti informatikai
szolgaltatd szervezet a projektben végzett tevékenységeit kdzszolgaltatasként latja el. A
projekt altal a kormanyzati informatikai szolgaltatd szervezet részvételével |étrehozott
rendszer fejlesztése és mikodtetése egyarant kdzszolgaltatasnak mindsil, tekintettel arra,
hogy az adatbiztonsagi, adatvédelmi szempontok maximalis figyelembevételével és a
méretgazdasagossagi eldnydk kihasznalasaval kerdl kozpontilag biztositasra az
egészséglgyi ellatorendszer hatékony mikodéséhez sziikséges informatikai hattér és
ezaltal valdsulhat meg az allampolgarok megfeleld szinvonall ellatasa.

A konzorciummal szemben tamasztott feltételek:
e Konzorciumi tagok szama: legfeljebb 4 db (konzorciumvezetdvel egyiitt)
e Finanszirozas modja: tagonkeénti finanszirozas
e A megvaldsithatdsagi tanulmanyban rogziteni kell a konzorciumi partnerek
bevondsanak indokoltsagat, feladatat, hataskdrét és a jogszabalyi felhatalmazasat
az adott feladat ellatasara.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a Ptk. 211. § (1) bekezdése alapjan a projektgazdat a
projektjavaslat benyuljtasaval ajanlati kotottség terheli; azaz a projekt kivalasztas
folyamata alatt a konzorciumi tagok cseréjére nincsen maod.

Amennyiben egyittm(ikéd6é partner bevonasara is sziikség van, akkor az egyittm{kodo
partner tadmogatasban nem részeslil, a Tamogatasi SzerzGdést nem irja ald. Az
egylttmikodé partnerrel egylttmikoédési megallapodas kotése sziikséges.



B2. Méret

Jelen kiemelt projekt felhivas esetében nem relevans.

B3. Székhely

Jelen kiemelt projekt felhivas keretében a devizajogszabalyok alapjan belféldinek
mindsllG, Magyarorszagon székhellyel rendelkezd jogi személy adhat be projektjavaslatot.

B4. Iparag

Jelen kiemelt projekt felhivas esetében nem relevans.

B5. Tipus/karakter

Jelen kiemelt projekt felhivas esetében nem relevans.

B6. A projektjavaslat benyldjtasanak feltételei és a Tamogatasi
Szerzodés megkotésére vonatkozo kizaré okok

A projektjavaslat benyuajtasanak feltételei

1. A tamogatdsi kérelem benyujtasanak idOpontjaban a tamogatast igénylé6 nem all
jogerGs végzéssel elrendelt végelszamolas, felszamolas alatt, ellene jogerds végzéssel
elrendelt csbdeljards vagy egyéb, a megszintetésére iranyuld, jogszabalyban
meghatarozott eljaras nincs folyamatban. Amennyiben a tamogatast igényld ellen
jogerGs végzéssel elrendelt végelszamolas, felszamolas, jogerGs végzéssel elrendelt
csbdeljaras vagy egyéb, a megsziintetésére iranyuld, jogszabdlyban meghatarozott
eljaras indul a tamogatasi kérelem elbirdlasaig, illetve a tamogatadsi szerzddés
megszinésének id6pontjaig, annak tényét a tamogatast igénylonek azonnal be kell
jelenteni.

2. A tamogatast igényl6 nyilatkozik arrdl, hogy megfelel az allamhaztartasrol szolo 2011.
évi CXCV. Toérveny (a tovabbiakban: Aht.) 50. § (1) bekezdésében meghatarozott
kévetelményeknek, és az Aht. 109. § (4) bekezdése alapjan kiadott miniszteri rendelet
szerint vizsgalando jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkez6 szervezet adatait
rendelkezésre bocsatja.

3. A tamogatast igényld tudomasul veszi, hogy nevét, a projekt targyat, a dontés
idépontjat (év, hdnap) a tamogatds elnyerése esetén a 2007-2013 programozasi
id6északban az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alapbodl, az Eurdpai Szocidlis Alapbdl és a
Kohézios Alapbdl szarmazd tamogatasok felhasznaldsanak rendjérél szolé 4/2011.
(I.28.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
szabalyozott mdédon az NFU kozzéteszi.

4. A tamogatast igényl6 a tamogatdasi kérelem benyujtasaval hozzajaruldsat adja, hogy a
Kincstar altal mdlkddtetett monitoring rendszerben nyilvantartott adataihoz a
koltségvetési tdmogatas utalvanyozdja, folydsitdja a XIX. Unids fejlesztések fejezetbdl
biztositott koltségvetési tamogatas eseten a kézrem(ikédo szervezet, ennek hianyaban
az iranyité hatdosag (a tovabbiakban egyltt: a tdmogatas folydsitdja), az Allami
Szamveviszék, a Kormanyzati Ellen6rzési Hivatal, az Eurépai Tamogatasokat Auditalo
FGigazgatésag, az allami addhatésag, a «csekély 0Osszegli tédmogatasok
nyilvantartasaban érintett szervek, valamint az allamhaztartasi térveény végrehajtasarol
sz6l6 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a tovabbiakban: Avr.) meghatarozott
mas jogosultak hozzaférjenek.



5.

10.

11.

A tdmogatdsi kérelem benyUjtdsaval a tdmogatast igényld nyilatkozik a Kézpénz tv.!
14. §-aban foglaltakrdl az alabbiak szerint:

5.1.A Kozpénz tv. 6.8 (1) bekezdésében foglalt 0sszeférhetetlenségi okok a tamogatast
igényld személyével, illetve a tamogatast igényloként megjeldlt szervezettel
szemben nem allhatnak fenn.

5.2.Amennyiben a fenti térvényhely szerinti dsszeférhetetlenség a tdmogatasi kérelem
benyuljtasat kdovetéen meril fel, vagy a tdmogatast igényl6 a torvény barmely
rendelkezését megsérti, a tamogatdasi kérelmet a palyazati eljarasbdl kizarjak, és
tamogatasban nem részesiilhet.

5.3.A tamogatasi kérelem benyujtasaval a tdmogatast igényl6 nyilatkozik, hogy eleget
tett a Kozpénz tv. rendelkezéseinek az érintettségével kapcsolatban, illetve az
Osszeférhetetlenség megsziintetése érdekében.

5.4.Amennyiben a Kézpénz tv. 8. § (1) bekezdés valamely pontja szerinti érintettség a
tamogatast igényldvel, illetve a tamogatast igényléként megjeldlt szervezettel
kapcsolatban felmeril, annak a pdlyazo altal benyujtott kézzétételi kérelem alapjan
a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon torténé kdzzétételét 8 munkanapon belll
a tamogatast igénylonek kezdeményeznie kell a tamogatasi kérelmet befogado
szervnél, az érintettséget megalapozd koérilmény pontos megjelolésével a jelen
tamogatasi kérelemi felhivas mellékletét képezd kdzzétételi kérelem alapjan.

A tdmogatést igényld nyilatkozik arrél, hogy az Avr. 83. § (1) bekezdése szerinti
bejelentési kotelezettség teljesitését vallalja, €s a jogosulatlanul igénybe vett
tamogatas 0sszegét és annak kamatait az Avr. 84. §-aban foglaltak szerint visszafizeti.

A tamogatast igényl6 tudomasul veszi, hogy abban az esetben, ha a tédmogatast
igényld szervezet helyzetében valtozas all be, illetve a palyazati célok megvaldsitasat
akadalyozd barmely esemény kovetkezik be, Ugy tamogatast igénylonek a
kozrem(ikodo szervezetet haladéktalanul értesitenie kell.

Amennyiben a tdmogatast igényl6 biztositék nyljtasara kételes, a tdmogatast igénylo a
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. §-aban meghatarozott biztositékokat a tdmogatas
(ideértve az eldleget is) legkésdbb az els6 folydsitasaig rendelkezésre bocsatja.

Amennyiben a kiemelt projekt felhivas alapjan a tdmogatas mértéke nem éri el a 100
%-ot, a tdmogatast igénylénél a projekt sajat forrasanak rendelkezésre kell alinia, és
azt a tamogatast igényl6nek jelen Utmutatoban vagy a kiemelt projekt felhivasban
meghatarozott idopontig, és az Avr. 72. § (3) bekezdésében rogzitettek szerint
igazolnia kell.

A projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontargy a fenntartdsi kotelezettség
fenndlldsa alatt a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség elbzetes jévdhagydsa és az
1083/2006 EK rendelet 57. cikkében meghatarozott feltételek sérelme nélkil nem
idegenithetd el és nem terhelhet6 meg.

Nem nyudjthat be tdmogatasi kérelmet az a helyi onkormanyzat - ideértve a helyi
onkormanyzat részvételével miikodo teleplilési dnkormanyzatok tobbcéld kistérségi
tarsulasat, helyi 6nkormanyzatok tarsulasat, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint létrehozott konzorciumot is -, amely nem felel meg az
Avr. 94.§-4ban foglaltaknak.

1 2007. évi CLXXXI. térvény a kdzpénzekbdl nyljtott tdmogatasok atlathatésagardl (Knyt.)
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12. A tdmogatast igényl6 tudomasul veszi, hogy a tdmogatasi igény szabalyszerliségét és a
koltségvetésbdl nyuljtott tamogatds rendeltetésszerld felhasznaldsat a jogszabalyban
meghatarozott szervek a tamogatasi igény benyujtasat kdovetben ellendrizhetik;

Tajékoztatjuk a tisztelt Projektgazdat, hogy amennyiben a Kozpénz tv. 8. § (1)
bekezdésében foglalt érintettségi okok a Projektgazda személyével, illetve a
Projektgazdaként megjeldlt szervezettel szemben fennadllnak, ez a tény a Projektgazda
altal benyujtott kozzétételi kérelem alapjan a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon is
feltlintetésre kerdl.

A Tamogatasi Szerzodés megkotésére vonatkozo kizaré okok
Nem kotheté Tamogatasi Szerz6dés azzal,

a. aki a jogszabalyban a Tamogatasi Szerz6dés megkotésének feltételeként
meghatarozott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyujtja be
vagy a megtett nyilatkozatat visszavonja (kilonés tekintettel az Avr. 72. §-aban,
valamint Tamogatasi Szerz6dés esetén a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 34. § (2)
bekezdésében meghatarozott nyilatkozatokra);

b. aki a tdmogatas iranti projektjavaslat benyujtasat megel6z6 harom naptari éven belll
az allamhaztartas alrendszereibdl, az Eurdpai Unid el6csatlakozasi eszkdzeibdl, vagy a
strukturalis alapokbdl juttatott valamely tdmogatassal 6sszefliggésben a Tamogatasi
SzerzOdésben vallalt kotelezettségét neki felrohaté okbol nem vagy csak részben
teljesitette, kivéve a vis maior eseteit;

c. aki a projekt sajat forrdsdnak rendelkezésre allasat az Avr. 72. § (3) bekezdés aa)-ad)
pontjai szerint nem igazolta;

d. aki ellen cs6d-, végelszamolasi vagy felszamolasi eljaras, vagy egyéb, a
megsziintetésre irdnyuld, jogszabalyban meghatarozott eljaras van folyamatban;

e. akivel szemben a Knyt.1 6. §-aban foglalt dsszeférhetetlenségi ok all fenn;

aki a tamogatasi dontés tartalmat érdemben befolyasold valdtlan, hamis vagy
megtévesztd adatot szolgaltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;

g. aki az Aht. 50. § (1) bekezdésében meghatarozott kdvetkezd feltételeket nem teljesiti:
1) megfelel a rendezett munkaligyi kapcsolatok kévetelményeinek

2) a koztulajdonban allé gazdasagi tarsasagok takarékosabb mikddésérdl szolo
torvényben? foglalt kdzzétételi kdtelezettségének eleget tett, és

3) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 mas szervezet esetén
atlathaté szervezetnek mindsil

h. az a munkalgyi ellenGrzésrél szold 1996. évi LXXV. térvény hatalya ala tartozd
munkaltaté, aki a bruttdé 300,000 forint alatti munkabérek nettd értékének
meglrzéséhez sziikséges munkabéremelést nem teljesiti, a jogsértést megallapito
jogerGs hatarozattdl szamitott két évig tamogatasban nem részesilhet, kivéve, ha
igazolja, hogy a béremeléssel érintett munkavallalok kétharmada vonatkozasaban a
munkabéremelést teljesitette.

12007. évi CLXXXI. tdérvény a kdzpénzekbél nyljtott tdmogatdsok atladthatdsagardl

2 2009. évi CXXII. térvény a koztulajdonban &ll6 gazdasdgi tarsasdgok takarékosabb
m(ikodésérdl
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i. nem koéthet6 tamogatasi szerzddés és nem folydsithatd tdmogatas a palyazéd részére,
ha a székhely szerint illetékes allami, illetve 6énkormanyzati addéhatdésag hataskorébe
tartozd, lejart koztartozasa, illetve az Eurdpai Unid tradiciondlis sajat forrasai cimen
tartozasa van, és arra az illetékes addhatosag fizetési konnyitést (részletfizetés, fizetési
halasztas) nem engedélyezett.

j. aki, vagy amely tevékenysége a hatalyos kornyezetvédelmi el8irasoknak nem felel
meg;

k. aki, vagy amely az NFU elndke altal hozott, a tdmogatasi rendszerbdl térténd kizarast
elrendel6 hatarozat hatalya alatt all;

I. aki, vagy amely az Avr. értelmében a tdmogatasi dontés meghozataldig nem tesz
irasbeli nyilatkozatot ahhoz térténd hozzajarulasardl, hogy addszamat vagy
adodazonosité jelét az Avr. szerinti tdmogatas folyositdéja és a Kincstar felhasznalja
lejart koztartozasok teljesitése a gazdalkodasi tevékenységet folytatd szervezet a
tamogatasi kérelem benyujtdsakor a tamogatd altal biztositott koltségvetésbdl (a
Kutatasi és Technoldgiai Innovaciés Alapbdl) nyudjtott tamogatas felhasznalasaval a
tamogatasi szerz6désben foglalt kotelezettségét megszegve 180 napon tul nem
szamolt el, illetve az elszamolasat nem nyujtotta be;

m. aki, vagy amely a tamogatasi kérelem benyuljtasakor a tamogatd altal biztositott
koltségvetésbdl (a Kutatdsi és Technoldgiai Innovacids Alapbdl) nyujtott tdmogatassal
Osszefliggésben a tamogatd szabalytalan felhaszndlast allapitott meg, melyet a
kedvezményezett nem fizetett vissza;

n. aki, vagy amely a tamogatasi kérelem benyuljtasakor a tamogatd altal biztositott
koltségvetésbdl (a Kutatdsi és Technoldgiai Innovacids Alapbdl) nyujtott tdmogatassal
Osszefiiggésben a Kutatdsi és Technoldgiai Innovacios Alappal szemben 60 napot
meghalado lejart tartozasa van

o. aki, vagy amely a tdmogatasi kérelem benyuljtasat megel6z6 6t évben a tamogato altal
biztositott koltségvetésbdl nyujtott tamogatassal Osszefliggésben jogerOs birdsagi
elmarasztal6 itélettel rendelkezik.

Felhivjuk a tisztelt Palyazé figyelmét, hogy jelen konstrukcid esetében a projekt
megvaldsitasanak elinditdasahoz szikséges, a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 30. § (2)
bekezdésében meghatarozott nyilatkozatokat, dokumentumokat, jogerd0s hatosagi
engedélyeket vagy az azok megadasara vonatkozd kérelmek benyujtasat igazold
dokumentumot, valamint ezen felll az elkilonitett bankszamla rendelkezésre allasardl
sz6l6 dokumentumot legkésébb az elso kifizetési igénylés (beleértve a tamogatasi
eldlegigénylést is) benydjtasaval egyidejiileg kell benydjtani.
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C. A PROJEKTIJAVASLAT TARTALMA

A fejlesztés egésze a TIOP és a KTIA projektek egységébdl all, az egyes benyujtott
projektjavaslatok a megvalédsitasi és fenntartasi szakaszban szerves egységet alkotnak,
kulon-kilon nem értelmezhetéek. Mindkét projektjavaslatnak meg kell felelnie a
finansziroz6 pénzligyi alap el@irasainak és a palyazati utmutatoban foglaltaknak.

A benyujtott projektjavaslatokban be kell mutatni a teljes fejlesztést féléves
munkaszakaszokra bontva. Az elszamolhatd koltségeket be kell mutatni - konzorcium
egésze és tagi szinten is —-a teljes fejlesztésre, valamint az adott pénzligyi forrast (TIOP
vagy KTIA) érint6 projektre vonatkozéan is, azonban tdmogatas csak az adott pénzligyi
forras (TIOP vagy KTIA) vonatkozasaban meghatdrozott 6sszeg és tamogatasi intenzitas
mértékéig igényelhetd az egyes projektjavaslatokban.

A benyuUjtott projektjavaslatok értékelése egyidejlileg torténik.
A projektjavaslat orszagos, teriiletileg nem lehatarolhato jellege miatt a

fejlesztés egésze csak abban az esetben keriilhet tamogatasra, ha mindkét
pénziigyi forrasra benyujtott projektjavaslat tamogathato.

Alapveto szakmai elvarasok, amelyek megvalodsulasat a projekt
eredményeképpen kotelezéen biztositani kell:

1. Ellatast végzo intézmények, szolgaltaték interoperabilitasanak megteremtése:
Az elldtdsban résztvevd intézmények, koézfinanszirozott egészségligyi szolgaltatok
kozott lehetévé valik az adatcsere megvaldsitdsa oly médon, hogy az egyes
intézmények a kozponti infrastruktirdhoz csatlakoznak, a kapcsolat nem pont-pont
kozotti kommunikacidé soran valésul meg, hanem a kozponti rendszer altal feligyelt
maodon és a kiemelt projekt keretében, standard interfészeken keresztil. A kozponti
komponensek lehetévé teszik az intézmények, szolgdltatdk kozotti biztonsagos
adatkommunikaciét. Az atfogd agazati informatikai egylittmikddés keretében ennek a
kiemelt projektnek a keretében keril kidolgozasra az intézménykdzi kommunikaciora
vonatkozé nemzeti kovetelményrendszer.

Az adattovabbitdas egységes modon kialakitott Gzenetkiildési és tovabbitasi protokoll
segitségével torténik. Az Uzenetek szabvanyositott (zenettipusok formajaban jonnek
létre, és megfelelnek a kozhiteles nyilvantartdsok és kozponti térzsadatok
hasznalatanak el6irasainak.

Az (zenetek kildés-fogadas képességének megteremtésével lehetéség nyilik az
infrastruktlra szolgaltatasok fol6tti magasabb szint(i szolgaltatasok megvaldsitasara,
igy példaul a vizsgalati eredmények kozlésén tul tavkonzilium és az ezt tamogatd
csoportmunka szolgaltatas biztositasara is.

A kozponti rendszer kihasznaltsdganak és hasznalhatdsaganak biztositasa érdekében az
intézményi, szolgdltatéi szakmai (medikai) informatikai rendszerek, alkalmazasok
megfeleléségének ellenbrzése, mindsitése megtorténik, igy a projekt keretében kerl
sor az ezt szolgald tesztrendszer kiépitésére, melynek mikddtetése a fenntartasi
idoészakban kovetelmény.

2. Intézményen  Dbeliili, illetve ellatéorendszeren Dbeliili beteglt-kovetés
megvaldsitasa: A kozponti rendszer felé feladott egészségiigyi események
regisztralasaval nyomon kovethetdvé valik egyrészt az intézményen bellli, masrészt az
elldtérendszeren belili betegut. Az online adatszolgdltatas kialakitdsaval a kozponti
rendszer képes id6rendben eltarolni az egészségligyi szolgaltatok altal feladott
egészségligyi eseményeket, az egészségligyi historikus adatokat egy un.
eseménykatalégusba. Az eseménykatalégus segitségével kiszolgalhaték a korabbi
vizsgalati eredményekre vonatkozd keresések. A megoldas tartalmazza a szlikséges
adatbiztonsagi eljarasok kidolgozasat is az illetéktelen hozzaférések kizarasahoz,
tovabba innovativ adatmegjelenitési, vizualizaciés megoldasokat fejleszt ki és tesz
elérhetové.
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3. Digitalis onrendelkezés lehetéségének megteremtése: Az egészségligyi adatok
felhasznaldsara és a kezelGorvosok szamara biztositott betekintési jogosultsag
mértékének korlatozasara létrejon az allampolgarok szamara felhasznalhaté szakmai
alapu, nem eseményszinten értelmezett digitalis 6nrendelkezést megvalositd megoldas.

4. eRecept fejlesztés integralasa: A kozponti infrastruktira felhasznalasaval
megvalosul az artdmogatasi rendszer csatlakoztatasa, igy annak patikai rendszerekhez
valé illesztésével orszagos szinten kialakitasra kerill az eRecept funkcid — mely révén a
jelenleg papir (vény) alapu orvosi gyogyszerrendelés és patikai gydégyszerkivaltas,
valamint orvosi gyogyaszati segédeszkdz-rendelés és koézfinanszirozott szolgaltatdi
segédeszkoz kivaltas teljességgel biztonsagos, elektronikus Uton valdsulhat meg.

5. Tavdiagnosztika, tavkonzilium és az ezt tdmogaté csoportmunka tamogatasa:
az elOzetesen rogzitett orvosi alloképi és videofelvételek adatatvitele nemzetkozi
standardokon - pl. DICOM3, HL7, HL7-3 - alapulé biztositasaval; ,real time”
tavkonzilium lehet6ségének biztositasa. Sziikséges olyan kozponti csoportmunka
megoldast is kialakitani, amely az intézménykozi és intézményi munkafolyamatokat
tamogatja, a rendelkezésre all6 adatkapcsolatokat felhasznalva barhonnan elérhetd, és
mindezek tamogatdsa révén segiti az intézmények mikddési hatékonysaganak
ndvekedését.

6. Szakregiszterek adatgylijtésének elosegitése: Az egészségligyi események
kozponti tarolasanak segitségével, az eseménykatalégusba integraltan kialakulnak a
szakregiszterek szamara tortén6 adatgydjtés adatleirdi. Az online adatgy(ijtés soran az
egészségligyi események részeként eldallnak a regiszterek szamara tovabbitando
adatok.

A fenti szakmai elvarasokhoz kapcsolodé altalanos elGirasok:

o A fejlesztés eredményeként biztositani kell, hogy a rendszerben Iétrejovo
eseménykataldégus adatai, illetve az intézménykozi adatkommunikacioban kiajanlott
adatok tételesen megfeleltetheték legyenek az intézmények, szolgaltatok
finanszirozasra jelentett eseményeivel.

e Alapveté informatikai kévetelmények a kozpontilag szolgdltatott intézménykozi
rendszerrel kapcsolatban:

o Magyar szabalyozasi kdrnyezetnek megfeleld mikddés.

o A rendszer skalazhaté, vagyis van lehet6éség a felhasznaldk (userek),
csatlakozo intézmények, szolgaltatok szamanak bdlvitésére.

o A rendszer bévithetd, képes egyrészt tovabbi funkcionalitdsok
(adatmodellek, Gzenetmodellek) befogadasara és tamogatasara, valamint
késébbi magasabb kihasznaltsagot és terhelést eredményezd igények
(magasabb tranzakcidszam) rugalmas kielégitésére.

o A rendszer felhasznaléi fellileteinek nyelve magyar legyen.

o A projekt tevékenységeinek ilitemezését Ugy kell kialakitani, hogy a projekt
megkezdésétdl szamitott:

e 6 hdnapon bellil a tdmogatasi forrasok legaldbb 25%-anak,
e 12 hoénapon belll a tdmogatasi forrasok legaldbb 60%-anak,
e 16 hdnapon bellil a tdmogatasi forrasok legaldbb 75%-anak

felhasznaldsat - kifizetési igénylésnek a kozrem(ikddd szervezethez torténd
benyudjtasaval - biztositani kell.

A megfogalmazott szakmai és alapvetoé elvarasok, eldirasok teljesitésének
modjat és ilitemezését részletesen, pontréol-pontra be kell mutatni a
megvaldsithatésagi tanulmanyban.

Egyuttal a megvaldsithatosagi tanulmanyban részletesen be kell mutatni a
kiemelt projektnek az E-Egészségiigy Koncepcioban rogzitett, Strukturalis

14



Alapokbdl megvalosulé konstrukcidhoz valé kapcsolodasat, illeszkedési pontjait,
azok egymasra épiilését és a szinergiakat. A projekt tervezése soran be kell mutatni
az elézményi program, a HEFOP-4.4. eredményeit, nehézségeit (mind a projekt
megvaldsitas, mind a fenntartas terlletét érintve), az ezekbdl levezethetd tanulsagait azok
hasznosulasa érdekében.

A megvaldsithatésagi tanulmanyban egyértelmiien ki kell térni a fejlesztés
hasznosulasahoz sziikséges jogszabalyi kornyezet kovetelményeire és
kialakitasanak ilitemezésére.

A koltségek tekintetében is sziikséges bemutatni a lehatarolast a megvalositando
projektek kozott, illetve a duplafinanszirozas elkeriilése érdekében tett
intézkedéseket.

A koltségeket az egyes fent rogzitett eredmények szerinti bontasban is
sziikséges ismertetni.

A megvaldsithatésagi tanulmanyban részletesen be kell mutatni a fenntartasi
idészakra meghatarozott kotelezettségek teljesitésének modjat és annak
pénziigyi kereteit.

C1. Tamogathato6 tevékenységek kore

A projektjavaslat keretében kizarélag a jelen pontban meghatarozott tevékenységekre
lehet tamogatast igényelni. Ezeken tulmenéen semmilyen egyéb tevékenység nem
tamogathato.

Projekt elokészitésével kapcsolatos tevékenységek:

e Projekt iranyitasi kézikonyv vagy projektalapité dokumentum és szakmai
szabalyzé anyagok elkészitése

o Kotelez6 megvalodsithatosagi tanulmany kidolgozdsa, azt megalapozé és elemz6
tevékenységek végzése, munkacsoportok mikodtetése és szervezése

e Az informatikai tervezési kovetelmények meghatarozasa (pl. funkcionalis-,
biztonsagi-, vizudlis megjelenités kovetelmények stb.)

o ElIGkészité szakaszban relevans kozbeszerzési eljarasok szervezése, lebonyolitasa,
tovabba a végrehajtasi szakaszt érintd kozbeszerzési eljarasok megtervezése,
el6készitése
(KTIA adatlapon a fenti koltségeket bér és jarulék, egyéb dologi vagy kilso
megbizas koltségnemeken kell feltlintetni)

Projektmenedzsment tevékenység:

A projekt megfeleld szinvonall végrehajtasahoz sziikséges projektmenedzseri, pénzligyi
vezetli tevékenységek, (kilénds tekintettel a koordinaciés és adminisztrativ feladatok
ellatasa) a projektmenedzsment feladata.

(KTIA adatlapon bér és jarulék, egyéb dologi kdltségnemeken kell feltiintetni)

Szakmai megvaldsitassal kapcsolatban tamogathato tevékenységek:
Mddszertan és szakmai tartalom kialakitasa

Az informatikai rendszer/alkalmazas kialakitasa

Az intézménykdzi kommunikacidra vonatkozo nemzeti kévetelményrendszer kidolgozasa
(KTIA adatlapon bér és jarulék, egyéb dologi vagy kiils6 megbizas kdltségnemeken kell
feltlintetni)
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Eszkozfejlesztés, kizarélag a C. pontban megfogalmazott eredmények eléréséhez

kapcsolédoéan:
o Kivételes esetben Irodatechnikai eszk6zOok, irodabutor, melynek

indokoltsagat a megvaldsithatésagi tanulmanyban részletesen ki kell fejteni
o Hardver eszk6zok beszerzése
o Szoftverbeszerzés és fejlesztés
(KTIA adatlapon a fenti koltségeket targyi eszkdéz és immateridlis javak
koltségnemeken kell feltiintetni)

Tajékoztatas és nyilvanossag

Horizontalis elvarasokhoz kapcsolodé tevékenységek
Konyvvizsgalat

(KTIA adatlapon kiils6 megbizas koéltségnemeken kell feltlintetni)

C1.1. Kotelez6en megvaldsitando tevékenységek, beszerzések

A lentiekben felsorolt kotelez6en megvaldsitandd tevékenységeket a teljes fejlesztés
vonatkozasaban kell megvaldsitani, mely koltségei az A3. pontban meghatdrozott
aranyban keriilnek megbontasra a TIOP és a KTIA projektjavaslatok kozott.

A C1. pontban felsorolt tevékenységek koéziil a ,,Projektmenedzsment tevékenység” és
a ,Szakmai megvalésitassal kapcsolatban tamogathaté tevékenységek”
kotelezoek.

Ezen tul kotelez6 tevékenységek az aldbbiak is:

1. Tajékoztatas, nyilvanossag

A Kedvezményezett a projekt megvalositdsa soran koteles a hatdlyos jogszabalyokban
meghatarozott tajékoztatasi és nyilvanossagi kotelezettségeknek eleget tenni, a projektrol
és a tamogatasrol az ott meghatarozott modon és tartalommal informacidt nydjtani. A
tadjékoztatdsra és nyilvdnossagra vonatkoz6é koévetelményeket az NFU (www.nfu.hu)
honlapjardél letdlthetd ,Kedvezményezettek tdjékoztatdsi kotelezettségei” cimU
dokumentum, valamint az , Arculati kézikényv” tartalmazza.

A kommunikacids tevékenységek megkezdése el6tt javasoljuk, egyeztetés céljabdl vegye
fel a kapcsolatot a Kozrem(ikddd Szervezet kommunikacidos munkatarsaval.

Az elGirt kommunikaciés tevékenység elhagyasa vagy részleges teljesitése, illetve az
eldirtaktol eltéré formaban térténd megvaldsitasa a megitélt tamogatas kommunikaciéra
elszamolhato részének csdkkentését vonja maga utan.

2. Kdonyvvizsgalat
A projekt befejezésekor kotelezd a projektszintli kdnyvvizsgalat elvégzése. Az errdl sz6ld
igazolast a zaré elszamoldasi csomag részeként sziikséges benyujtani.

A kifizetési igénylések benyujtédsakor kotelez6 a projektszint(i konyvvizsgalat elvégzése. Az
err6l szold, palyazati utmutatd mellékleteként csatolt igazolast az elszamolasi csomag
részeként sziikséges benyujtani.

3. Horizontalis elvekre vonatkozo eloirasok
3.1. Esélyegyenl6séqi és fenntarthatosagi alapelvek érvényesitése
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Az 1083/2006/EK rendelet a tdmogatasok alapelveként hatarozza meg az esélyegyenldség
és a fenntarthatd fejlédés biztositasat. A Tarsadalmi Infrastruktira Operativ Program
keretében csak olyan projektjavaslat tamogathatd, amely teljesiti az aldabbiakban
eldirt feltételeket, és ezzel hozzajarul az esélyegyenl6ség és a fenntarthatoé fejlodés
biztositasahoz.

A Projektgazdanak egyéb kovetelményként a Kiemelt Projekt Adatlap 7. és 8. pontjaban
megjeldlt 6-6 intézkedés kozll kell vallalasokat tennie, melyek kozil az aldbbiakban
megjeldlésre keril az az 1-1 kotelezd szempont, melyek mellett tovabbi 2-2 tetszés
szerinti szempont vallalasa kételezd.

Felhivjuk a Projektgazda figyelmét, hogy a kivalasztott intézkedéseket a végrehajtas
soran teljesitenie, illetve megvaldsitania sziikséges.

3.1.1.) EsélyegyenlGség

A Kiemelt Projekt Adatlapon megadott intézkedések, részletes és pontos bemutatasa
szilkséges a részletes projekt dokumentaciéban. A pontos feltételeket, az egyes
intézkedések elfogaddsanak feltételeit az aldbbiak tartalmazzak.

Az intézkedés akkor is elfogadhatd, ha az mar meglévd esélyegyenlGségi intézkedés.

A Kiemelt Projekt Adatlapon taldlhaté a projektjavaslat benyuljtasakor érvényes érték, a
projekt befejezésekor, illetve a fenntartds végén érvényes érték (célérték) megadasaval
jelzi a Projektgazda, hogy milyen esélyegyenldségi intézkedés esetében vallal
tobbletteljesitményt.

A Projektgazdanak egyéb kovetelményként a Kiemelt Projekt Adatlap 7. és 8. pontjaban
megjeldlt 6-6 intézkedés kozll kell vallalasokat tennie, melyek koézil az aldbbiakban
megjeldlésre keril az az 1-1 kotelezd szempont, melyek mellett tovabbi 2-2 tetszés
szerinti szempont vallalasa kételez6.

Tobb projektpartner, vagy tarsulasi, konzorciumi projektjavaslat esetén az egyes
esélyegyenlOségi vallalasok teljesitésének megosztdsa mar a projektjavaslat elkészitésekor
tisztazandd, az adatok megadasakor azokat 6sszesitetten kell megadni.

Felhivjuk a Projektgazda figyelmét, hogy a roma szarmazas és a fogyaték olyan kilénleges
személyes adat, amely csak az érintettek onkéntes és irasbeli, egyedi hozzajarulasa
alapjan kerilhet rogzitésre. A hozzajarulas akkor tekinthet6 megadottnak, ha az megfelel6
tajékoztatason alapul. Ha roma vagy fogyatékos embert jelél meg egy projektjavaslat
lehetséges munkavallaloként, képzendd személyként, vagy projektbe bevont személyként
akkor a személy projektbe valé belépésétél kezdve rendelkeznie kell olyan
dokumentummal, melyben az érintett hozzajarul ahhoz, hogy 6t roma vagy fogyatékos
munkavallaloként, tanuldként stb. definialjak.

A vallalt és szerzddott esélyegyenléségi intézkedésekrdl rendszeresen be kell szamolni
(id6szakos és zaré beszamold, projekt fenntartasi jelentés), és az idéaranyos teljestilést a
helyszinen is ellenérizhetik.

Jelen kiiras keretében a koételez6en vallalandd esélyegyenlOségi intézkedés az alabbi:
o esélyegyenl6ségi munkatars, felel0s alkalmazasa

3.1.2.) Fenntarthatdsag
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A Kiemelt Projekt Adatlapon a projektjavaslat benyujtasakor érvényes érték, a
befejezéskor és a projekt fenntartds végén varhatd érték megaddasaval kell jeleznie a
Projektgazdanak a vallalasait. A fenntarthatdsagi szempontok értékét a Kiemelt Projekt
Adatlapon a Projektgazda szervezetre (szervezetekre) vonatkozoéan kell megadni, amely
egyes esetekben a Kedvezményezettre és/vagy a tervezett fejlesztésre/beruhazassal
érintett teriletre, intézményre vonatkozéan megadott értékektdl eltérd lehet.

Az egyes szempontok mértékegysége csak szoveges (IGEN/NEM) vallalast tesz lehet6vé,
azonban a szempontok tobbsége szamszerlsithetd. Amennyiben a vallalast 6sszegben kell
megadni, a projekt befejezésének idejére és a fenntartas végére tervezett értéket a
projektjavaslat benyUjtasanak évére diszkontalt arakon kell megadni. Barmely szempont
vallalasakor az a cél, hogy a Projektgazda valamilyen javulast érjen el. Ez a javulas az
adott szempont jellegétdl fliggéen lehet ndvekedés, illetve csbkkenés. Bizonyos esetekben
a mar megvaldsitott szempontok szinten tartdsa is megfeleld. Ebben az esetben a projekt
befejezésének idejére és a fenntartas végére tervezett érték megadasakor legalabb a
jelenlegi helyzet fenntartasat kell biztositani. Visszalépés nem megengedett.

A Kiemelt Projekt Adatlapon a projektjavaslat benyujtdsakor érvényes érték, a projekt
befejezésekor, illetve a fenntartds végén érvényes érték (célérték) megadasaval jelzi a
Projektgazda, hogy milyen fenntarthatdsagi intézkedés esetében vallal
tobbletteljesitményt.

A tobbletvallalast a projektjavaslat benyujtdsakor érvényes értékbdl kiindulva kell
szamitani. Egy kornyezeti fenntarthatosagi szempont akkor tekinthet6 teljesitettnek, ha a
Projektgazda a projekt befejezéséig megvaldsitja a tobbletvallalast és (ahol ez az adatlap
alapjan lehetséges) annak eredményét a projekt fenntartas id6szakanak végéig fenntartja.

A vdllalt és szerz6dott fenntarthatdsagi intézkedésekrdl rendszeresen be kell szamolni
(id6szakos és zaré beszamold, projekt fenntartasi jelentés), és az idéaranyos teljestilést a
helyszinen is ellen6rizhetik.

Jelen kiiras keretében a kotelez6en vallalando6 fenntarthatdsagi intézkedés az alabbi:

o Kornyezeti szempontokat alkalmaz az eszk6zok, termékek, alapanyagok, szolgaltatasok
beszerzésénél

C1.2. Specialis elvarasok az egyes tevékenységekkel kapcsolatban

1. Projektmenedzsmenttel szembeni elvarasok:

A fejlesztés sikeres megvaldsitasanak biztositasa érdekében a két projekt vonatkozasaban
egységes menedzsment feldllitdsa kotelez6, legaldbb az alabbi menedzsment tagok
alkalmazasanak biztositasaval: Figyelem: egy személy egy tisztséget tolthet be a teljes
fejlesztés keretében.

A két projektben
egyiittesen
eltoltott minimalis
munkaidé

Szerep Tapasztalat Végzettség
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Legaldabb 3 év relevéns
szakmai tapasztalat a
projektmenedzsment Szakiranyu

1 f6 Projektmenedzser valamint informatika és | (informatikai,

(munkaviszony/kormanytisztvise 20 éra/hét lehetdleg egeszséglgy mernoki, Jogi,

18i/kdztisztviselSi/kdzalkalmazott teriiletén valamint legalédbb | kbzgazdasz),

i jogviszony keretében) 1 év  eurbpai uniods | felsofoku
tarsfinanszirozdsban vegzettseg
megvalésuld  programokkal
Osszefliggd tapasztalat

Fels6foku,

1 f6 Pénzlgyi vezet6 Legaldbb 1 év  uniés | pénzlgyi és/vagy

(munkaviszony/kormanytisztvise 20 éra/hét tarsfinanszirozasi | szamviteli,

18i/koztisztvisel8i/kdzalkalmazott projektekkel osszefiiggé | kdzgazdasagi

i jogviszony keretében) pénzligyi tapasztalat. vegzettseg

1 f6 Projektasszisztens Europai unios )

. L. . tarsfinanszirozassal Legalabb
(munkaviszony/kormanytisztvise 20 6ra/hét megvaldsult projekttel | kézépfoku
16i/kdztisztviselbi/kdzalkalmazott sszefliggd legaldbb 1 éves | végzettség
i jogviszony keretében) tapasztalat
1 f8 Pénzligyi asszisztens Eéur;()fﬁwaa:nszirozéssal unios | | egalabb
(munkaviszony/kormanytisztvise 20 éra/hét megvalésult projekttel t?zepf%ku, _ -
16i/k6ztisztviseldi/kbzalkalmazott Gsszefiigg legalabb 1 éves 0zgazdasagi-

i jogviszony keretében) tapasztalat vegzettseg
legaldbb 5 éves relevans
szakmai tapasztalat az
informatika terlletén és

1 f6 szakmai vezet6* legaldbb egy év az

(munkaviszony/kormanytisztvise egeszsegligy terlletén, | szakiranyd

18i/koztisztviselbi/kdzalkalmazott valamint ~agazati | (egeszseglgyi,

i jogviszony esetében. A 20 6ra/hét informatikai fejlesztési gazdasagl - vagy

szakmai vezetd megbizasos, programokban szerzett |nf,ornja_t|ka|, o

illetve vallalkozasi jogviszonyban szakmai tapasztalat. m,ernokl),, felsofoku

is alkalmazhaté a személyes Megbizasi és vallalkozoi | VE€9Zettseg
kozrem(ikodés kikotése mellett. jogviszony esetében be kell

mutatni, hogy miért nem

volt lehetséges az egyéb

maddon térténd alkalmazas.

*A szakmai vezeté nem tartozik a projektmenedzsmentre meghatarozott belsé koltségvetési korlat ald, hanem a
projekt szakmai megvaldsitasaval 6sszefliggd koltségek keretében szamolandé el.

Az egységes menedzsmentben résztvevo tagok finanszirozasara a két projekt
vonatkozasaban megallapitott 30%-70%-0s arany az iranyado.

Megjegyzések:

e A projekt egyes részelemeinek sikeres lebonyolitas érdekében - megfelel6 indoklas

és alatamasztas esetén lehetdség van alprojektvezetdk foglalkoztatasara (ebben az
esetben minimalis elvaras a fels6foku végzettség és legalabb harom éves relevans
egészségligyi vagy informatikai tapasztalat). Projektasszisztens, pénziigyi
asszisztens alkalmazasara konzorciumi partnerenként van lehet6ség. Esetiikben is a
projektmenedzsment tagoknal leirt elvarasok szempontjai az irdnyadok.

A Megvaldsithatdésagi Tanulmanyban - illeszkedve a fentebb elGirtakhoz -
részletesen szdveges leirdssal és szervezeti abraval, kapcsolati haléval be kell
mutatni a projekt(ek) résztvevloit (név és /vagy pozicido szerint), feladataikat,
hataskoriket és felel6sségiket, az ala-folérendeltségi viszonyokat, az
informaciéaramlas Utjat és maddjat, a dontéshozatal mdédjat, a jelentési
kotelezettségeket és a pénzigyi kotelezettségvallalas rendjét.

A projektben lehet0ség van tovabba az altaldnos elszamolhatdsagi szabalyok szerint
a projektmenedzsment munkajat segitd egyéb projektmenedzsment személyzet
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igénybe vételére. A Konzorcium vezet6je (FOGpalyazo) koteles gondoskodni a
projekttel kapcsolatos menedzsment feladatok ellatasardl.

Amennyiben a fent felsorolt tevékenységek végrehajtasat a Projektgazda munkatarsai -
munkaviszonyban, megbizasi viszonyban, kozalkalmazotti, kodzszolgalati jogviszonyban
foglalkoztatott személyek - latjak el, akkor a munkatarsak bérkéltsége és jarulékai, ill.
azoknak a végrehajtasra forditott munkaidGvel aranyos része vehet6 figyelembe.

2. Beszerzésekhez kapcsolodo elvarasok:

A Kedvezményezett a projekt végrehajtdsa soran a projekt megvaldsitasanak idépontjaban
hatalyos kdzbeszerzésekrdl sz6l6 2011. CVIII. térvény (tovabbiakban: Kbt.), illetve annak
vonatkoz6 végrehajtasi rendeletei, tovabba a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 37-46. §
szakaszaiban foglaltak szerint koteles eljarni.

A kozosségi értékhatarokat el nem érd értékli, tovabba épitési beruhazas, épitési
koncesszio esetén a haromszazmillié forintot el nem éro értékl kdzbeszerzési eljaras soran
a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39. §-at és 39/A. §-at, a kozbsségi értékhatarokat elérd
vagy meghaladd értékli koOzbeszerzési eljaras, tovabba épitési beruhazas, épitési
koncesszio esetén a haromszazmillié forintot elérd, vagy meghalado6 érték(i kdzbeszerzési
eljaras esetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39/B-45. §-at kell alkalmazni.

A kozbeszerzési eljarasok szabdlyos lefolytatasaért kizardlag a Kedvezményezett, mint
ajanlatkérdé felel. Ennek megfeleléen barmely, koOzbeszerzési eljarassal kapcsolatos
szabalytalansdg megallapitasa esetén a tdmogatas egészére, vagy egy részére vonatkozé
visszafizetési kotelezettség is kizardlag a Kedvezményezettet terheli.

A Projektgazdanak a kbzbeszerzési eljarassal kapcsolatban a Kézrem(ikodd Szervezet felé
(illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatarozott esetekben a Kdzbeszerzési
Felligyeleti FOosztaly felé) tajékoztatasi és egylttmiikodési kotelezettsége van. Koteles
tovabba a Kozrem(ikod6 Szervezet/Kozbeszerzési Felligyeleti FOosztaly részére, a
tevékenységiik végzéséhez sziikséges kdzbeszerzési dokumentumokat, a 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 23. cimében meghatdrozott hataridék és formai eldirasok megtartasaval
megkuldeni.

Amennyiben a Projektgazda tdmogatasbdl megvaldsuld beszerzése alapjan nem tartozik
a Kbt. hatalya alq, illetéleg a kozbeszerzési értékhatart el nem érobeszerzések
esetében, az alabbi szabalyok alkalmazasaval, nyilt, diszkriminacidmentes eljaras
keretében kell eljarnia:

Kozbeszerzési értékhatar alatt vagy koézbeszerzési kotelezettség hianyaban a 100.000,- Ft
feletti beszerzések esetén a szallitd(k) kivalasztasdhoz, a szerzo6dések szamatol
fliggetlendl, a piaci arnak vald megfelelés biztositasahoz, legalabb harom, azonos targyu,
Osszehasonlithatd, O6sszegében egyértelm(i, a szerz6dés targya szerinti tevékenységi
terlileten tapasztalattal rendelkez6 szolgaltatotdl irdsos (e-mailben, faxon, vagy postai
aton) ajanlatot kell bekérni. A kereskedelmi forgalomban (lizletben: a kereskedelemrdl
sz6l6 2005. évi CLXIV. tv. 3. § szerint) beszerezhet6 eszkdzok esetén az irdsos ajanlat
kivalthaté hivatalos arajanlatok bemutatasaval (pl.: forgalmazé cégek honlapja). A harom
ajanlat kozlil a legkedvezébb alapjan kell a szallitét kivalasztani. A harom &rajanlat
benyljtasatol eltérni csak a Koézrem(ikodo Szervezet altal adott egyedi engedély alapjan, a
beszerzend6 eszkdéz vagy szolgaltatds egyedi jellegének aldtamasztasaval lehet (pl.:
hatésagi szolgaltatasok, kézlizemi szolgaltatas).
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Az ajanlattételre torténd felkérésnek és a beérkezett ajanlatoknak legalabb az alabbi
adatokat kell tartalmaznia:

1. a feladat meghatarozasa olyan részletezettséggel, amely alapjan szakmailag és
pénziigyileg megalapozott ajanlat nyajthaté be;

2. jelen Utmutatdban foglaltakkal 6sszhangban annak ismertetését, hogy mely
feltételek fennallasa esetén alkalmas az ajanlatot tevd szolgadltatdé a szerzédés
teljesitésére.

3. az ajanlatok értékelésének szempontjai és modszere.

A Projektgazda azzal a szolgaltatdval kot szerz6dést, amelyik az adott szolgaltatdi piacon a
legjobb ar-mindség (azonos szakmai tartalmd ajanlatok esetén a kedvezébb ard) aranyt
ajanlja - kell6 gondot forditva az 6sszeférhetetlenség elkerlilésére -, az atlathatdsag és a
potencialis ajanlattevdkkel valé egyenl6 elbanas elveivel 6sszhangban.

A kozbeszerzési eljarasok lefolytatasa soran a gazdasagi és pénziligyi alkalmassag és
m(iszaki, illetve szakmai alkalmassag minimumfeltételeinek meghatarozasanal alapelv,
hogy a Projektgazda kizardlag olyan feltételeket hatdrozhat meg, mely elengedhetetlenil
szilkséges a kozbeszerzés targyanak elvégzéséhez, és nem tartalmaz indokolatlan
versenyt korlatozo tényezdket, biztositva ezdltal a versenysemlegességet és a hatékony
piaci versenyeztetést. Amennyiben valamely hatdsag vagy a Tamogaté ellendrzése a fenti
alapelv. megszegését allapitjia meg, akkor az érintett kdzbeszerzésbdl eredd
tevékenységhez, beszerzéshez, szolgaltatatdshoz kapcsoldédd kéltség nem szamolhatd el a
projekt terhére.

Szallitoi eldleg:

A 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdése alapjan szallitéi finanszirozas
alkalmazasa esetén a kozszféra szervezet kedvezményezett a Kbt. hatalya ald tartozé
kozbeszerzési eljards eredményeként kotott szerzodésben koteles biztositani a szallitd
részére a szerzOdés elszamolhatd Osszege 30%-anak megdfeleld mértékd szallitéi elbleg
igénylésének lehetbségét.
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C2. Nem tamogathato tevékenységek kore

A C1. pontban felsoroltakon kivil mas tevékenység nem tamogathatd. A konstrukcio
keretében ESZA tipusu tevékenységek tamogatdsara nincs lehetdség.

C3. Elszamolhato koltségek kore

Az elszamolhatosdag altalanos szabalyait a jelen Utmutatd mellékletét képez6 ERFA
Altaldnos Utmutatd az elszdmolhaté koltségekrdl és a Palydzati Gtmutaté a Kutatdsi és
Technoldgiai Innovaciés Alap felhivasainak vissza nem téritendd tdmogatasokat nyujto
palyazati kiirdsaihoz (tovabbiakban: KTIA palyazati Utmutatd) rogziti.

A fejlesztés orszagos hataskore miatt a KMR és konvergencia régidk forras-felhasznalasa
kotelez6 és automatikus aranyositas alapjan torténik. A KTIA-bdl biztositott KMR forras
aranya a teljes keretdsszeghez képest 30%, a TIOP-bdl biztositott konvergencia forras
aranya 70%. Az aranyositds meghatarozdsa - Osszhangban az Eurdpai Bizottsag
irdnymutatasaval - a KMR és konvergencia régiok lakossagszamanak figyelembevételével a
Koézponti Statisztikai Hivatal adatainak felhasznaldsaval tortént. Az automatikus
forrasmegbontas kovetkeztében olyan tevékenység nem finanszirozhatd, melynek kéltsége
csak az egyik pénzligyi forrasbdl tamogatott projektben meriil fel.

Amennyiben a projekt egésze tartalmaz nem elszamolhatd koltségeket, melyek projekten
kivili forrasbdl vagy egyéb masik projektben kerilnek finanszirozasra, a részletes
koltségvetési tablaknak a projekt Osszes koltségét - tehat a nem elszamolhatd vagy
elszamolni nem kivant koltségeit is - tartalmazni kell oly médon, hogy az elszamolhaté és
nem elszamolhato koltségek egyértelmlien elkiilonithetéek legyenek!

Kiemelt projekt keretében szakmai szolgaltatasok igénybevételére kiszerzodott
vallalkozasi/megbizasi szerzOdések egylittes Osszértéke nem haladhatja meg a projekt
elszamolhatd osszes koltségének 30%-at. A vallalkozonként kiszerz8dott osszeg
projektszinten nem haladhatja meg az adott Kedvezményezett elszamolhatd Osszes
koltségének 10%-at. Részletesen lasd a 4. Projekt megvaldsitasahoz igénybevett
szolgaltatasok koltségei cim( rész alatt.

A projektek keretén beliil a konzorciumi tagok altal egymas részére kibocsatott
szamla elszamolasa nem megengedett!

Amennyiben a Projektgazda a fejlesztés kapcsan altalanos forgalmi ado6 levonasara nem
jogosult, akkor a tdmogatas szamitasanak alapja a projekt le nem vonhaté AFA-val novelt,
brutt6é 6sszkoltsége, azaz a projekt koltségvetését bruttdé mddon kell megterveznie.

Amennyiben a Projektgazda a fejlesztés kapcsan AFA levonasra jogosult, a projekt
koltségvetését a levonhaté AFA-val csdkkentett mértékben netté modon kell megterveznie.

A projekt koltségvetése az egyes konzorciumi tagok egyedi koltségvetésének
O0sszegzésébdl szamitodik.

Egyéb fontos tudnivalok:
A részletes koltségvetés sziirke szinnel jelzett celldiba kdltség nem tervezhetd.
A koltségvetés szdveges indoklasaban a koltségeket a részletes koltségvetési tablanak

megfeleld mélységig (haromjegyld szamviteli sorig) kell lebontani. A koltségek
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bemutatasakor kérjik, hogy tiintessék fel az egységkdltséget, mennyiséget, mennyiségi
egységet és a tervezett koltség 6sszegét, valamint a szamitas maodjat.

Tovabba ki kell térni arra, hogy az adott koltség pontosan milyen (rész)tevékenységgel
Osszefiiggésben mertil fel.

Konzorciumokra vonatkozoé specialis szabalyok:

A projektgazda koételes benyujtani a konzorcium Osszesitett koltségvetését, valamint a
konzorciumban szerepl6 minden Tag o0nallé részletes koltségvetését és kapcsolodo
szbveges indoklasat.
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Projekt koltségvetés belso korlatai:

Felhivjuk a figyelmet, hogy az elszamolhaté koltségekre meghatarozott
szazalékos és Osszegszerii korlatokat a fejlesztés egészének, azaz a két projektre
egyiittesen juto elszamolhaté koltség vonatkozasaban kell értelmezni.

A fejlesztés, azaz a két
projekt egyiittes

Kéltséatipus elszamolhato Maximalis elszamolhato
gtip koltségének aranyaban mérték (MFt)
szamitott maximalis %-
os korlat
El6készités koltségei 2% -
Projektmenedzsment 6% -
Projekt megvalositasahoz 30% \

igénybevett szolgaltatasok

Egyéb, a projekt
végrehajtasaval 6sszefliggb 5% 50
(3ltalanos) koltség

Ezen koltségek esetén a meghatarozott korlatok projektszintii betartasa
kotelezo.

A fenti korlatoktol eltérni indokolt esetben, az IH Féigazgatdjanak és az Alapkezeld
egylittes engedélyével lehetséges. A Projektgazda a palyazati dokumentacioval egyditt,
annak részeként nyujthatja be kérelmét a Kézrem(ikéd6 Szervezetekhez.

1. Projekt el6készités koltségei (ERFA Altalanos Gtmutaté az elszamolhaté
koltségekrol 4. pont az alabbi moédositasokkal, valamint a KTIA Palyazati
atmutato C.2. pontja):

A projekt tdmogatasa esetén a projekt el0készitéséhez feltétlenil és igazoltan kapcsolédd
koltségek tamogathatdk a C.2. pontban felsorolt el6készitési tdmogathatd tevékenységek
szerint.

A projekt el6készités koltségei 2013. januar 01-tdl a tdmogatasi szerzddésben rogzitett
projekt megkezdésének idépontjat megel6z6 naptari napig szamolhatdak el.

Az elOkészités koltségei kozott kizardlag az alabbi tevékenységek koltségei szamolhatdk el
a részletes koltségvetési tabla ,I. A projekt el6készités koltségei” oszlopban:

529. sor Egyéb igénybe vett szolgaltatasok koltségei

Tervek, tanulmanyok fejlesztésének, kivitelezésének koltsége:

1. Kotelez6 elOzetes felmérések: el6zetes igényfelmérés, piackutatas,
szlkségletfelmérés, helyzetfeltaras, teriilet el6készitd munkak koltségei, amely az
adatgydljtésre, tanulmanyokhoz sziikséges adatszolgaltatds megszervezésére is
kiterjed.

2. Kotelezb eldzetes tanulmanyok elkészitése:

e Megvalédsithatdsagi tanulmany

e miszaki tervek, tervdokumentacio, épitész szakért6i dijak (mérnoki szakértoi
dijak), hatdsagi engedélyezés kdoltsége, amennyiben a projekt elGkészitéshez,
koltségtervezéshez sziikséges.
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3. Tovabbi sziikséges hattértanulmanyok el6készitése, és elkészitése (beleértve a
létez6 szakmai szabalyozd anyagok fellilvizsgalatat, Uj szakmai szabalyozé anyagok
fejlesztését, valamint a projektet megalapozé dokumentaciok elkészitését is)

4. Elokészitéshez kapcsolddd jogi, és adminisztracids tevékenységek ellatasa
Kozbeszerzési eljarasok lebonyolitasaval kapcsolatos koltségek:

1. Kozbeszerzési koltségek (ideértve a kdzbeszerzési szakért6 dijat is).
531. sor Hatosagi igazgatasi, szolgaltatasi dijak, illetékek:

1. Regisztracids dijak. Szakhatdsagi dijak, illetékek. Az el6készitéshez kapcsolddo,

kotelezoen fizetendd szolgaltatasi dijak. Szlikséges engedélyezési dokumentumok,
hatosagi dijak koltségei.

54. sor Bérkoltség:

A bérkoltség csak a ténylegesen kifizetett munkabér alapjan, a projekt keretében vald
foglalkoztatas aranyaban szamolhato el, munkaid6-kimutatas alapjan.
Amennyiben a fent felsorolt tevékenységek végrehajtasat nem vallalkozasi vagy megbizasi
szerz6dés alapjan vasaroljdk, hanem a Projektgazda munkatarsai - munkaviszonyban,
kozalkalmazotti, kozszolgalati, illetve kormanytisztviseldi jogviszonyban foglalkoztatott
személyek- latjak el, akkor a munkatarsak bérkdltsége (bruttdé munkabére), személyi
jellegl egyéb kifizetései, és bérjarulékai, illetve azoknak a végrehajtdsra forditott
munkaidbvel aranyos része vehet6 figyelembe. A szamfejtett megbizasi dij ezen a soron
kerdl elszamolasra.

o Bér jellegi kifizetés: Sajat munkavallalok bruttd bérkoltsége

e Szamfejtett megbizasi dijak

551. sor Munkavallaloknak, tagoknak fizetett személyi jellegii kifizetések:

o Személyi jellegl koltségek: munkaba jaras koltsége, cafetéria-juttatas és jarulékai,
amennyiben a kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavallaldjara
kiterjedd, jogszabalyoknak medfelel6 belsd szabalyozassal rendelkezik a kifizethetd
juttatasok korére és mértékére vonatkozoan;

56. sor Bérjarulékok

e A hatdlyos jogszabalyok szerinti, munkaltatot terheld jarulékok (561., 562., 564.,
569. sorok)

A projekt el6készités koltségei nem haladhatjdk meg a projekt elszamolhato
osszkoltségének 2%-at.

2. Projektmenedzsment koltségei (ERFA Altalanos Gtmutaté az elszamolhaté
koltségekrol 5. pont az alabbiak szerint, valamint a KTIA Palyazati atmutaté C.2.
pontja):

A projektekkel kapcsolatos menedzsment feladatokra - az Osszeférhetetlenségi
szabalyokra, és jogszabalyi rendelkezésekre tekintettel -

e 1 f6 projektmenedzser,

e 1 f6 pénziigyi vezetd,

e konzorciumi tagonként 1 f6 projektasszisztens

e konzorciumi tagonként 1 f6 pénziigyi asszisztens
alkalmazasa minimalisan kételezd a projekt keretében.
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Az alkalmazas feltételeire és elvardsokra vonatkozdan a Kiemelt Palyazati Utmutatdé C.1.2.
pontjaban szerepld tablazatban foglaltak az iranyadoak.

Projektmenedzsment tagjainak alkalmazasi feltételei:

e A projektmenedzsment keretében elszamolhaté a fenti személyzet projektre
forditott munkaiddvel id6aranyos koltsége.

e A projektmenedzsment keretében elszamolhatd tovabba konzorciumi tagonként 1-1
fo projektasszisztens és 1-1 f0 pénziigyi asszisztens (nem azonos a pénziigyi
vezetOvel). Indokolt esetben 1-1 f6 alprojekt vezeto idéaranyos bérkéltsége és
jarulékai.

e A C.1.2 pontban feltlintetett kotelez6 projektmenedzsment tagok, illetve a
konzorciumi tagokndl tervezhetd menedzsment személyeken kivili egyéb
személyzet munkaviszony, megbizasi viszony, kozalkalmazotti, kézszolgalati vagy
munkavégzésre iranyulé egyéb jogviszony keretében végezheti a tevékenységet. Az
altalanos jogi vagy pénzigyi-szamviteli feladatokat elldtd menedzsment tagok
kéltségeinek elszamoldsa az Egyéb szolgaltatasok kozoétt lehetséges (amennyiben
nem munkaviszonyban torténik)!

e A jogviszonyt szabalyozd dokumentumnak (pl. megbizasi szerz6dés, munkakori
leirds) tartalmaznia kell legaldbb a projekt felhivas szamat, a projektben vallalt
feladatokat és jogkdroket.

e A projektmenedzserrel, pénzigyi vezetdvel, projektasszisztenssel, pénzlgyi
munkatarssal, a konzorciumi tagokndl tervezhetd projektasszisztens, pénzligyi
asszisztens, alprojekt vezetd tovabba az egyéb, a projektmenedzsment feladataival
Osszefligg6 tevékenységekhez kapcsolddd koltségeket a projektmenedzsment
keretében kell elszamolni.

A projektmenedzsment koltségei a részletes koltségvetési tabla “II. Projekt
menedzsment” oszlopban szamolhatok el, az alabbiak alapjan:

141. sor Uzemi (iizleti) gépek, berendezések, felszerelések:

A projekt keretében a mindenkori hatalyos szamviteli torvényben (A szamvitelrél szdlo
2000. évi C. toérvény (a tovabbiakban: Szamv. tv.) 80. § (2) bekezdés) meghatarozott
értékhatarig olyan kis értékl, egy Osszegben leirhaté targyi eszk6zok beszerzése
lehetséges, melyek nem tartoznak a jelen Utmutatd C.5 Nem elszamolhatd koltségek
fejezetében felsoroltak kozé, és kozvetlenll kapcsolddnak a projektmenedzsment
tevékenységek ellatasahoz. Ilyen eszk&zok utan értékcsokkenés nem szamolhatd el a
projekt keretében. A Szamv.tv. szerinti nagy értékl eszkozok a részletes koltségvetési
tabla Beruhazasok oszlopaban tervezendok.

522. sor Bérleti dijak: kilénosen indokolt esetben a projektmenedzsment feladatok
ellatdsahoz sziikséges alabbi bérleti dijak:
e Iroda bérleti dijak,

526. sor Utazasi és kikiildetési koltségek (napidij nélkiil):
e Utazasi és kiklldetési koltség: ha a tamogatott tevékenységhez kapcsolddd
munkavegzes kils6 helyszinen tortenik.

o Utikoltseg;

o Etkezési koltség és jarulékai (az étkezési/ellatasi koltség dsszege legfeljebb
naponta 4.000 Ft + kapcsolédd jarulék/fo, de Osszességében maximum a
szallaskoltség 50%-a);

o Szallas (A szallaskoltségek elszamolasa esetén vendégeéjszakankent, ellatas
nélkil, belfoldi szallas esetén legfeljebb 15.000 Ft (AFA nélkdl).
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529. sor Ki nem emelt egyéb igénybevett szolgaltatasok koltségei

o Vallalkozéi dij, szamlas megbizasi dij. Az Utmutatd C.1.2. fejezet 1. pontjaban
megjelolt kotelez6 és valaszthatd személyeken tal alkalmazott egyéb,
menedzsment tevékenységet segitd személyek.

e Projektmenedzsment mikddését segité informatikai alkalmazas specifikdlasa az
adott projektre (szoftverfejlesztdi tevékenység)

54. sor Bérkoltség:

A bérkoltség csak a ténylegesen kifizetett munkabér alapjan, a projekt keretében vald
foglalkoztatas aranyaban szamolhato el, munkaid6-kimutatas alapjan.

e Bér jellegli kifizetés: Menedzsment tagok brutté bérkoltsége
e Szamfejtett megbizadsi dijak- kivéve projektmenedzsment kotelezd elemei és a
konzorciumi tagoknal az alkalmazhato tagokat

551. sor Munkavallaloknak, tagoknak fizetett személyi jellegii kifizetések:

e Személyi jellegl koltségek: munkaba jaras koltsége, cafetéria-juttatas és jarulékai,
amennyiben a kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavallaldjara
kiterjed6, jogszabalyoknak megfeleld belsd szabalyozassal rendelkezik a kifizethetd
juttatasok korére és mértékére vonatkozoan;

5591. Kikiildetés napidija:

e Napidijat csak a belfoldi hivatalos kiklldetést teljesitd dolgozdé élelmezési
koltségtéritésérél szolé 278/2005. (XI1.20.) Korm. rendelet, illetve a tartds
kilszolgalatrol szélé6 104/2003. (VII.18) Korm. rendelet, valamint a mindenkori
vonatkoz6 hazai jogszabalyok rendelkezési alapjan lehet elszamolni, az 526.
Utazasi és kikildetési koltségek (napidij nélkil) soron elszamolt koltségek
figyelembe vételével.

56. sor Bérjarulékok

e A hatdlyos jogszabalyok szerinti, munkaltatot terheld jarulékok (561., 562., 564.,
569. sorok)

57. sor Ertékcsokkenés

e Csak kllénésen indokolt és részletesen alatamasztott esetben nagyértéki
eszkdzokre alkalmazhaté, amennyiben a Kedvezményezett- nem kozdsségi vagy
hazai tamogatasbdl, illetve jelen tamogatdsi forrasbol vasarolt - sajat eszkozeit
hasznalja a projekt végrehajtasa érdekében.

A kozigazgatasi dolgozdk bére csak akkor elszamolhatd, ha a projekt végrehajtasahoz
kapcsolddik, és a projektben ellatott tevékenység munkakori feladatukat képezi, vagy arra
a munkaid6 beosztasra is kiterjed6 megbizasi szerzddéssel rendelkeznek. A koltségeket
ugy kell alatdmasztani, ami lehetOvé teszi a tevékenység megvaldsitasaban résztvevd
kozszolgaltatd szervezet (kdzszolgdltatdé szervezet az a szervezet, amely altal végzett
szolgaltatds elvégzését valamely jogszabaly kotelezben elGirja) tényleges koltségeinek
azonositasat (pl. munkakori leiras).

A projekt megvaldsitdsa sordan, a kedvezményezett hataskorébe tartozo kotelezo
hatosagi feladatok ellatasahoz kapcsolodo koltség nem elszamolhato.
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A projektmenedzsment koltségekre vonatkozdéan lasd jelen atmutaté 15. szamu
mellékletét képezd ,Utmutaté a munkaszerz8dések, megbizasi szerz6dések és a vallalkozoi
szerzOdések elszamoldsahoz” cimld dokumentum elbirasait.

A projektmenedzsment koltség nem haladhatja meg a projekt elszamolhato
0sszkoltségének 6%-at.

3. Projekt szakmai megvaldsitasaval Osszefiiggé koltségek (ERFA Altalanos
utmutato az elszamolhato koltségek 6. pont)

A projektgazdanak vallalnia kell, hogy a projekt teljes id6tartama alatt 1 f6 szakmai
vezetot alkalmaz.

Az alkalmazds feltételeire és elvardsokra vonatkozéan a Kiemelt Palydzati Utmutatd
C.1.2.1. pontjaban szerepl6 tablazatban foglaltak az irdnyadoak.

A projekt céljainak megvaldsitdsaban és/vagy szakmai felligyeletében kozvetlenil
kozrem(ikodé munkatarsak koltségei a részletes koltségvetési tabla “III. A projekt
szakmai megvaldsitasaval Osszefiiggé koltségek” oszlopban szamolhatdék el az
alabbiak alapjan:

526. sor Utazasi és kikiildetési koltségek (napidij nélkiil):
o Utazasi és kiklldetési koltség: ha a tamogatott tevékenységhez kapcsolddd
munkavegzes kils6 helyszinen torténik.

o Utikoltseg;

o Etkezési koltség és jarulékai (az étkezési/ellatasi koltség 6sszege legfeljebb
naponta 4.000 Ft + kapcsolédd jarulék/fo, de Osszességében maximum a
szallaskoltség 50%-a);

o Szallas (a szallaskoltségek elszamolasa esetén vendegéjszakankent, ellatas
nélkil, belfoldi szallas esetén legfeljebb 15.000 Ft (AFA nélkul).

54. sor Bérkoltség:
A bérkoltség csak a ténylegesen kifizetett munkabér alapjan, a projekt keretében vald
foglalkoztatas aranyaban szamolhato el, munkaid6-kimutatas alapjan.

o Bér jellegl kifizetés: Bérként, bérjellegl juttatasként kizardlag a projekt céljainak
megvaldsitasaval 0Osszefliggésben, a munkaviszony alapjan kifizetett bér és a
kozvetlenll vagy kdzvetve nyujtott béren kivili és béren kivilinek nem min6silo
juttatasok szamolhaték el;

e Sajat munkavallalé altal végzett szoftverfejlesztés: (54-56 sor.).

551. sor Munkavallaloknak, tagoknak fizetett személyi jellegii kifizetések:

o Személyi jellegl koltségek: Munkaba jaras koltsége, cafetéria-juttatas és jarulékai,
amennyiben a kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavallaléjara
kiterjed6, jogszabalyoknak megfeleld belsd szabalyozassal rendelkezik a kifizethetd
juttatasok korére és mértékére vonatkozoan;

56. sor Bérjarulékok

e A hatdlyos jogszabalyok szerinti, munkaltatét terheld jarulékok (561., 562., 564.,
569. sorok)

A projekt szakmai megvaldsitasaval 6sszefliggd koltségek vonatkozasaban lasd jelen
utmutatd 15. szamu mellékletét képezd ,Utmutatd a munkaszerzddések, megbizasi
szerzOdések és a vallalkozoi szerzédések elszamolasahoz” ciml dokumentum elbirasait.
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Szakmai megvalositdk vallalkozasi/megbizasi jogviszonyban toérténd foglalkoztatdsanak
koltsége a Projekt megvaldsitasahoz igénybevett szolgaltatasok oszlop 529. vagy 54.
soran, a kapcsolddd jarulékok az 56. relevans sorain szamolhatok el.

4. Projekt megvalésitasahoz igénybevett szolgaltatasok koltségei (ERFA
Altalanos utmutaté az elszamolhaté koltségekrol 7. pont, valamint a KTIA
Palyazati atmutato C.2. pontja)

A killsd, harmadik féltdl megrendelt, valamint megbizasi szerz8dés keretében igénybe vett,
a tdmogatott tevékenységhez koézvetlenil kapcsolddd, Szamv. tv.'szerinti igénybevett
szolgaltatasok koltsége szamolhato el.

A projekt megvaldsitasahoz igénybevett szolgaltatasok koltségei a részletes koltségvetési
tabla “IV. A projekt megvalositasahoz igénybevett szolgaltatasok” oszlopban
szamolhatdk el, az alabbiak alapjan:

521. sor Szallitas-, rakodas, raktarozas koltségei
o Beszerzett eszk6z6khdz kapcsolddd raktarozasi és szallitasi koltség

522. sor Bérleti dijak (A bérlet targya nem lehet olyan dolog, amellyel a rendszeres
m(ikédésébdl adoddan a Projektgazda sajat maga rendelkezik, vagy a projekt keretében
beszerzésre kerllt a tevékenységhez sziikséges mértékben.)
Irodai bérleti dijak:

e Szakmai megvaldsitdk irodabérlete.
Gépjarmi bérleti dijak:

e Kilonésen indokolt esetben a szakmai tevékenységet munkaviszonyban,
kdzalkalmazotti, kozszolgalati, illetve kormanytisztvisel6i  jogviszonyban
foglalkoztatott szakmai megvaldsitdk szallitdsanak koltsége.

Egyéb bérleti dijak:

e Segédanyagok bérlése, eszkozbérlés szakmai megvaldsitdshoz, terembérlet.

Csak a projekthez tartozd tevékenységek kapcsan hasznalt éplleteknek, helyiségeknek,
eszkOzoknek és felszereléseknek a projekt-megvaldsitds idészakaban felmertlt bérleti
koltsége szamolhaté el. Ha az éplletnek, eszkdzoknek, felszerelésnek csak egy részét
hasznaljak, akkor a felmerilt koltségeket a hasznalat aranyaban meg kell osztani.

524, sor Hirdetés, reklam, propaganda koltségek:
e Marketingeszk6zok fejlesztése, kommunikacids tevékenység (nem a kotelezd
nyilvanossdag biztositasaval kapcsolatos koltségek)

529. sor Egyéb igénybevett szolgaltatasok koltségei
Mérnoki, szakértoi dijak:
e ElGadodi, szerz6i, tanacsadasi, szakért6i, mindségbiztositdi szerzédés vallalkozdi
dijai.
Tervek, tanulmanyok fejlesztésének, kivitelezésének koltsége:
e Piackutatds, a projekttevékenységek hatékonysaganak és eredményeinek
vizsgalata. Felmérések, kimutatasok, adatbazisok, kutatdasok, tanulmanyok
készitésének koltsége.

1 A Szamv. tv. 3. § (7) bekezdés 1. és 2. pontja
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Rendezvényszervezés koltsége:

e Rendezvényszervezés, kapcsolddo ellatasi, un. ,catering” koltségek (abban az
esetben is, ha a Kedvezményezett maga végzi a beszerzést), reprezentacids
koltségek kapcsolédd jarulékokkal egyitt. A képzéshez, foglalkoztatashoz
kapcsolédd rendezvényszervezés koltsége (étkezés biztositdsa esetén annak
jarulékaival egyltt). Az ellatas utan fizetend6 addk, jarulékok is ide tervezenddk!

Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgaltatasok koltségei:
o Egyéb szakmai tanacsadas koltsége, melyek szorosan kapcsolédnak a tdmogathato
tevékenységekhez és indokoltak.

54. sor Bérkoltség:

e A megbizasi szerzddés keretében torténd munkavégzés (szamfejtett megbizasi dij),
valamint a szellemi alkotasra kotott felhasznalasi szerzédésben rogzitett személyes
kézrem(ikodés dija.

56. sor Bérjarulékok

e A hatdlyos jogszabalyok szerinti, munkaltatot terheld jarulékok (561., 562., 564.,
569. sorok)

57. sor Ertékcsokkenés
e A Projektgazda tulajdonaban lIévé - nem tamogatasi forrasbdl beszerzett — de jelen
projekt céljara hasznalt eszk6zok projekt szakmai megvaldsitasa érdekében torténd
haszndlatdnak aranyaban.

A fejlesztés keretében a fejlesztés egészére és az egyes projektekre egyarant nézve a
szakmai szolgaltatasok igénybevételére kiszerz6dott vallalkozasi/megbizasi szerzddések
egylttes Osszértéke nem haladhatja meg a projekt elszamolhatd 6sszes koltségének 30%-
at (Projekt megvaldsitasahoz igénybevett szolgaltatasok oszlop 529., 54., 56. sorai). A
vallalkozonként kiszerz6doétt 6sszeg nem haladhatja meg az adott Kedvezményezettnek a
fejlesztésre jutd, azaz a két projekt egyiittes elszamolhatd 6sszes koltségének 10%-at.

A fenti korlatoktdl eltérni indokolt esetben, az Iranyité Hatdsag vezetdjének engedélyével
lehetséges. A Projektgazda a palyazati dokumentaciéval egyitt, annak részeként, az
Irdnyitd Hatdsdg fdigazgatdjanak cimezve nydjthatja be kérelmét a Kdzrem(ikodd
Szervezethez. Az eltérés elfogadasa, vagy elutasitasa targyaban az értékeldok
tesznek javaslatot a Tamogatonak.

5. Egyéb szolgaltatasok (ERFA Altalanos Gtmutaté az elszamolhaté koltségekrol
8. pont, valamint a KTIA Palyazati Gtmutaté C.2. pontja)

A projekt megvaldsitasaval kapcsolatban felmeriild egyéb szolgaltatasok koltségei a
részletes koltségvetési tabla “V. Egyéb szolgaltatasok” oszlopban szamolhatdk el, az
alabbiak alapjan:

529. sor Egyéb igénybevett szolgaltatasok koltségei
Nyilvanossag biztositasanak koltsége:
e A projekt megvaldsitdsahoz kapcsoldédd, a jogszabalyok altal kotelezéen el6irt
nyilvanossag biztositasanak koltségei.
Kozbeszerzési eljarasok lebonyolitasaval kapcsolatos koltségek:

o Kobzbeszerzési eljarasok lebonyolitasaval kapcsolatban felmerild koltségek (pl.
kozbeszerzési szakértd dija, hirdetési koltségek, ajanlati felhivas elkészitésének
koltségei).

Konyvvizsgalodi dijak:
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e Konyvvizsgaldi dijak.
Altalanos jogi tanacsadas, kiszerz6dott pénziigyi konyvelés igénybevétele,
kozjegyzoi koltségek (vallalkozasi vagy megbizasi dij)

54. sor Bérkoltség:

e Amennyiben a kdzbeszerzési eljarasok lebonyolitasaval kapcsolatos tevékenységek,
valamint a pénzigyi-kodnyvelési, altalanos jogi tevékenységek végrehajtasat nem
vallalkozasi vagy megbizasi szerzddésalapjan vasaroljak, hanem a Projektgazda
munkatarsai - munkaviszonyban, kozalkalmazotti, ko&zszolgalati, illetve
kormanytisztvisel6i jogviszonyban foglalkoztatott személyek- latjak el, akkor a
munkatarsak bérkdltsége (bruttd munkabére), személyi jellegl egyéb kifizetései, és
bérjarulékai, illetve azoknak a végrehajtasra forditott munkaiddvel ardnyos része
vehetl figyelembe. A szamfejtett megbizasi dij ezen a soron kertl elszamolasra.

551. sor Munkavallaloknak, tagoknak fizetett személyi jellegii kifizetések:

e Személyi jellegli koltségek: Cafetéria-juttatas és jarulékai, amennyiben a
kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavallaldjara kiterjedd,
jogszabalyoknak megfeleld belsd szabalyozassal rendelkezik a kifizethetd juttatasok
korére és mértékére vonatkozdan;

56. sor Bérjarulékok

e A hatdlyos jogszabalyok szerinti, munkaltatot terheld jarulékok (561., 562., 564.,
569. sorok).

6. Beruhazasok (Ingatlanfejlesztés, eszkozbeszerzés): Immateridlis javak és targyi
eszk6zok (ERFA elszamolhaté koltségek altalanos Gatmutaté 9. pont, valamint a
KTIA Palyazati Gtmutaté C.2. pontja)

A projekt eszkOzbeszerzéssel, ingatlanfejlesztéssel kapcsolatban felmerilé koltségei a
részletes koltségvetési tabla ”“VI. Beruhazas” oszlopban szamolhaték el, az aldbbiak
alapjan:

113. sor Vagyoni értékii jogok:

e Olyan megszerzett jogok, amelyek nem kapcsolédnak ingatlanhoz. Szellemi
termékek felhasznalasi joga (pl. un. csomagolt szoftverek), licencek, valamint az
ingatlanhoz nem kapcsolédd egyéb jogok.

114. sor Szellemi termékek:

e Taldlmany, szerzbi jogvédelemben részesilé szoftver termékek, egyéb szellemi
alkotasok.

A projekt kapcsan (kils6 féltdl megrendelt, vagy kils6 fél kdézremikddésével vagy a
Projektgazda altal o©nalléan) megvaldsitott, Uj szoftver fejlesztéséhez kapcsolédoan
felmertlt szellemi termékek koltsége (Projektgazda sajat szakemberei altal végzett
szoftverfejlesztés koltsége a szakmai megvaldsitas koltségeit képezi mint bérkdltség: 54.
sor; kils6 féllel kifejlesztetett szoftver: megbizasi dij esetében az 54-56. sor, vallalkozéi
dij esetében az 52.sor relevans alsora a projekt megvaldsitashoz igénybe vett
szolgaltatasok oszlopban);

123. sor Epiiletek, épiiletrészek, tulajdoni hanyadok
e Projekt végrehajtdsahoz és mikodéséhez sziikséges ingatlanfejlesztés
124. sor Egyéb épitmények
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e Projekt végrehajtasahoz és miikddéséhez sziikséges ingatlanfejlesztés

141. sor Uzemi (iizleti) gépek, berendezések, felszerelések
o Projekt végrehajtdsahoz sziikséges kis értéki targyi eszkézok (szakmai
megvaldsitok részére).

143. sor Irodai, igazgatasi berendezések és felszerelések: megfelel6
értékcsokkenési raforditas mindsil elszamolhatd kdltségnek (146/2007-es korm. rend. 14

§8)

o Informatikai fejlesztéssel 0©sszefliggd eszkOzok, berendezések és felszerelések
koltségei Szamv.tv. szerinti nagy értékd eszkdzdok beszerzése, szakmai
megvaldsitok és menedzsment tagok részére nagy értékl eszkdzok beszerzése.

529. sor Egyéb igénybe vett szolgaltatasok koltségei
o Tervezés, épitész dij, mliszaki, ellenéri kéltségek
531. sor Hat6sagi igazgatasi, szolgaltatasi dijak, illetékek:

o Szakhatdsagi dijak, illetékek. Sziikséges engedélyezési dokumentumok, hatdsagi

dijak koltségei.

7. Egyéb, a projekt végrehajtasaval 6sszefiiggé (altalanos) kéltségek (ERFA
Altalanos Gtmutaté az elszamolhaté koltségekrol 9. pont, valamint a KTIA
Palyazati Gtmutato C.2. pontja)
A projekt végrehajtasaval kapcsolatban felmerildé egyéb, altalanos koltségek a részletes
koltségvetési tabla “VII. Egyéb, a projekt végrehajtasaval 6sszefiiggé (altalanos)
koltség” oszlopban szamolhatok el, az alabbiak alapjan:
513. sor Egyéb anyagkdltség:

e A projekt megvalositasdhoz kapcsolddd dokumentacids, irattarozasi, archivalasi

koltségek (fénymasoldpapir, toner, irodaszer). Folyodiratok, szakkdnyvek.

523. sor Karbantartasi koltségek:

o Allagmegévas/ karbantartas (a projekthez tartozé tevékenységek céljaira hasznalt
bérelt eszk6z6k, irodatechnikai és informatikai eszkdzok esetében is).

527. sor Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikacidés koltségek (internet,
telefon)

529. sor Egyéb igénybevett szolgaltatasok koltségei
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgaltatasok koltségei:

e Kozizemi dijak és szolgdltatasok, rezsi koltségek (viz, gaz, elektromos &ram),
takaritas, szemétszallitas, 6rzés.

532. sor Pénziigyi, befektetési szolgaltatasi dijak:

e A tdmogatas fogadasara szolgald, elkilonitett bankszamla megnyitdsanak kéltsége,
az elkilonitett bankszamla rendes havi adminisztrativ (kezelési) koltsége és
tranzakcids koltségek.

533. sor Biztositasi dij:

e Pl vagyonbiztositas - a projekt megvaldsitasa érdekében
hasznalt/beszerzett/fejlesztett eszk6zok/épiletek kapcsan.

8. Tartalék (ERFA Altalanos Gtmutaté az elszamolhat6 koéltségekrél 3.1.5. pont)
A fejlesztés keretében tartalék nem tervezhetd.
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C4. Nem elszamolhato koltségek kore

A C4. pontban felsoroltakon kivil mas koltség nem szamolhato el, tovabba nem
elszamolhatdak a kiemelt palyazati utmutatd mellékletét képezd ERFA Altalanos utmutatd
az elszamolhato koltségekrél dokumentumban foglaltak szerinti nem elszamolhato
koltségek, illetve mindazon koltségek, amelyek nem szerepelnek az ERFA Altalanos
utmutaté az elszamolhaté koltségekrdl dokumentumban az elszamolhato kéltségek kozott.

o Nem szamolhaték el azon koéltségek, amelyek nem szerepelnek az elszamolhatd
koltségek kozott, igy kulondsen:

e Uzletrész és részvényvasarlds, Franchise dij

e A projekttel nem szorosan 0Osszefliiggd, nem elengedhetetlen épiilet feldjitas,
atalakitas.

e Szallas, lakas célu éplletek épitése, feltjitasa, atalakitasa.

o Gépjarmivek lizingje vagy beszerzése.

e Banki és pénzigyi koltségek, kivéve a jogszabaly altal el6irt tranzakciés
koltségek.

e Hasznalt eszkdzok beszerzése.

o \Visszaigényelhetd AFA, valamint mas addk, illetve kozterhek amennyiben
levonhatdak, még abban az esetben sem, ha a Kedvezményezett ténylegesen
nem €l a visszaigénylés lehetdségével.

e A projektjavaslat befogadasatol, a tamogatas elnyerésétdl fliggévé tett sikerdij
jellegl dijtétel.

e Garancialis koltségek

o Kilfoldi kiklildetés és hozza kapcsolddod koltségek

e A menedzsmenthez kapcsolédd képzési koltségek az altalanos dtmutatd
rendelkezéseitdl eltér6en nem elszamolhatok

e 13. havi fizetés, jutalom/jubileumi jutalom, prémium és végkielégités

C5. Illeszkedési eloiras

A projektjavaslatban vallalt fejlesztésnek illeszkednie kell a kdvetkez6khoz:
. égazati informatikai fejlesztési e-Egészségligy koncepcid
e Allamigazgatasi és  kozponti kormanyzati informatikai rendszerekhez,
rendszerkoévetelményekhez, elvarasokhoz.

Emellett a fejlesztésnek illeszkednie és igazodnia kell a kdvetkezd kormanyzati stratégiai
dokumentumokhoz:
e Semmelweis Terv
e SZzéll Kdlman Terv 2.0
o Digitalis Magyarorszag Cselekvési Terv
e Eurdpai Unio altal kdzzétett e-Egészségligy irdnymutatadsok, ajanlasok stratégiai
célkit(izések és Tanacsi kdvetkeztetések®

A projektben vallalt fejlesztések kapcsan be kell mutatni az illeszkedések és a pontos
lehatdrolasokat az aldbbi konstrukcidk keretében megvaldsuld fejlesztésekkel
Osszefiiggésben:

e HEFOP 4.4.

e TAMOP 6.2.1.

e TAMOP 6.2.3.

! http://ec.europa.eu/health/ehealth/key_documents/index_en.htm
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TAMOP 6.2.5/B

TAMOP 6.2.7

TIOP 2.3.2

TIOP 2.3.3

EKOP 2.3.7

Svajci Hozzajarulasbol megvalodsuld haziorvosi informatikai pilotfejlesztés

Az illeszkedéseket és lehatarolasokat pontosan és részletesen, koltségek és
tevékenységek szintjén be kell mutatni a megvalésithatésagi tanulmanyban. Az
illeszkedés és lehataroldas bemutatasanal részletezni sziikséges, hogy mely program mely
pontjahoz pontosan hogyan illeszkedik, ill. attél hogyan hatarol le a javasolt projekt terv.

C6. Projekt iparagi korlatozasa

Jelen kiemelt projekt felhivas esetében nem relevans.

C7. Projekt teriileti korlatozasa

Jelen kiemelt projekt felhivas keretében kizardlag orszagos hataskorl és hasznosulasu,
Magyarorszagon megvalosuld projektek tdmogathatdak.

C8. A projekt megkezdése

A projekt a Kiemelt Projekt Felhivas megjelenésének napjatél sajat felelGsségre
megkezdhetd.

Tamogatas a Kiemelt Projekt Felhivas megjelenésének napjat megel6z6en megkezdett
projekthez nem igényelhetd.

C8.1. Megkezdettség

Tamogatas a Kiemelt Projekt Felhivds megjelenésének napjat megel6z6en megkezdett
projekthez nem igényelhetd.

A projekt megkezdésének mindsil:

a. Jelen kiemelt projekt felhivas keretében megvaldsuld beruhazas (beleértve az
eszkOzbeszerzésre iranyuld beruhazast is) megkezdése idGpontjanak - jogszabaly
eltér6 rendelkezése hianyaban a beruhazassal 6sszefliggd elsé kivitelezdi szerz6dés
megkotésének id6pontjat vagy a beruhdzassal 6sszefliggésben felmerilt els6
eszkdzbeszerzés megrendelésére vonatkozd visszaigazolds megérkezésének datumat
kell tekinteni;

b. Immateridlis javak esetében az irasbeli megrendelés napja, ahol az arajanlat alairassal
torténd elfogadasa is megrendelésnek mindsiil;

c. Egyéb tevékenység esetén (példaul oktatds, tanacsadads, személyi jellegl kifizetések,
tanusittatas, stb.) a megvaldsitasra megkotott els6 szerzodés létrejottének a napja. A
Projektgazda altal aldirassal elfogadott ajanlat szerz6désnek mindsiil;

d. A Kbt. masodik rész XII. fejezet (108. §-110. §) szerinti keret-megallapodasos eljaras
esetén az eljaras masodik szakaszanak eredményeként kotott szerzédés létrejottének a
napja.

34




A projekt elOkészitésével 0Osszefliggd tevékenységek megkezdése, illetve a projekt
megalapozottsagat szolgdlé tanulmanyok elkészitése (megvaldsithatdésagi tanulmany,
koltség — haszonelemzés, szikséglet felmérés, stb.) nem jelenti a projekt megkezdését.
(Az elOkészités koltségeivel kapcsolatos tovabbi informacidkat a C3. pont tartalmazza.)

Amennyiben a Kedvezményezett a Tamogatasi Szerz6dés megkdtésétdl szamitott tizenkét
honapon bellil a projekt megvaldsitasat a 4/2011 (I. 28) Korm. rendelet 35. § (1)
bekezdés a) és b) pontja szerint nem kezdi meg, a Tamogaté jogosult elalini a Tamogatasi
SzerzOdéstol.

A projekt megkezdésének id6pontjat a projektjavaslat benyuljtasara nyitva allé hatarido
lejartat kdvetd legkésdbb 3 hdnapon belill sziikséges tervezni.

C9. A projekt fizikai befejezésének és a projekt megvaldsitasanak
végso hatarideje

A tamogatott tevékenységet akkor tekintjik fizikailag befejezettnek, ha az a Tamogatasi
Szerz8désben meghatarozottak szerint teljesiilt a Kiemelt Projekt Felhivasban és jelen
Utmutatdban meghatarozott feltételek mellett. A projekt fizikai befejezésének a beruhdzas,
illetve a projekt utolsd tevékenységének fizikai teljesitésének napja mindsdl.

A projekt akkor valdsult meg, ha a tamogatott tevékenység a Tamogatasi Szerzddésben
meghatarozottak szerint teljesiilt és a megvaldsitds soran keletkezett szamlak - szallitéi
kifizetés esetén az eldirt 6nrésznek a szallitok részére torténd - kiegyenlitése megtortént.

A Tamogatasi Szerz6édésben meghatarozott hataridéig zard kifizetési igénylést kell
benyujtani. A zar6 kifizetési igénylés keretében a Projektgazda koteles elszamolni a
projekttel 6sszefliiggésben ténylegesen felmerilt kdltségekkel, tovabba be kell szamolnia a
Tamogatasi Szerz6désben vallaltak teljesitésérdl a zard kifizetési igényléshez csatolt zaré
beszamoldban lefedett idGszakra, valamint a teljes projekt megvaldsitas idGszakara
vonatkozodan.

A projekt megvaldsitasat a Projektgazda annak megkezdését6él szamitva maximum 19
honapra tervezheti, amely tartalmazza a szamlak kifizetési hataridejét is.

A projekt megvaldsitasanak (tdmogatott tevékenység teljesilt és a szamlak kifizetése a
Kedvezményezett részérdl megtdrtént) végsé datuma a projekt fizikai befejezését kdveto
maximum 30. nap.

Figyelem: A projekt fizikai befejezésének végso hatarideje: 2015. janius 30.

A projekttel kapcsolatos végs6 pénziigyi elszdmolas és a zard beszamold benyuljtasanak
végs6 hatarideje a szakmai tevékenységek teljesitését és a megvaldsitds soran keletkezett
szamlak kiegyenlitését (projekt megvalositasat) kovetd 30. nap

Osszegezve:

- Projekt fizikai befejezésének hatarideje: projekt megkezdésétol szamitott
maximum 18 hénap;

- Projekt megvaldsitas hatarideje: projekt megkezdésétol szamitott
maximum 19 hénap;

- VégsoO elszamolas és zar6 beszamolo benyujtasanak hatarideje: a projekt
megkezdésétdl szamitott maximum 20. hénap.
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C10. A projekt befejezése és a fenntartasi kotelezettség

A projekt, illetve a tamogatott tevékenység akkor tekintheté befejezettnek, ha a
tamogatott tevékenység a Tamogatasi Szerz0désben meghatarozottak szerint teljesiilt, a
megvaldsitas soran keletkezett szamlak kiegyenlitése megtoértént, a koltségvetésbdl
nyujtott tamogatdssal létrehozott vagy beszerzett eszkozaktivalasra kerllt, és a
Kedvezményezettnek a tamogatott tevékenység befejezését igazold és aladtamasztd zard
kifizetési igénylését, és zard beszamoldjat a Tamogatd jovahagyta és a tamogatds
folyositasa megtortént.

A projekt befejezésének feltétele, hogy a projektgazda és a kozponti informatikai
szolgaltatd szervezet kozott megkdtésre keril a rendszer miikodtetésére és fenntartasara
iranyuld kodzszolgaltatasi szerzédés.

A Palyazé/Kedvezményezett a projekt befejezésétél szamitott 5 évig a tamogatas
visszafizetésének terhe mellett vallalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK tanacsi
rendelet 57. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak.

A Projektgazdanak/Kedvezményezettnek a tamogatas visszafizetésének terhe
mellett vallalnia kell, hogy a tamogatott projekt keretében beszerzett
eszkozoket, létrehozott kapacitasokat, szolgaltatasokat a projekt befejezését
kovetden legalabb 5 évig fenntartja.

Amennyiben a Projektgazda partnereket (tdmogatasban részesilé/tamogatasban nem
részeslil0) is bevon a projekt megvaldsitdsaba, abban az esetben felel6s azok
tevékenységéért és tovabbra is biztositania kell a megvalédsitas és fenntartas el6irasoknak
megfeleld lebonyolitasat, kilénos figyelemmel a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 23.§-aban
foglaltakra is.

A Kozrem(ikod6 Szervezet a fenntartasi id6szakra vallalt indikatorok teljesiilését a
fenntartasi idészakban ellenérzi.

A Tamogatasi Szerzodésben a projekt befejezésétdl évente fenntartasi jelentés benyuljtasa
kerdl elGirasra.

A tamogatott beruhazassal létrehozott vagyon a zard projekt fenntartasi jelentés
elfogaddsdig csak az Iranyitd Hatdsag elGzetes jovahagyasaval és a foglalkoztatasi, illetve
a szolgaltatasi és egyéb kotelezettségek atvallalasaval, atruhazasaval idegenithetd el,
adhatd bére, illetve terhelhet6 meg.

Amennyiben a Kedvezményezett altal vallalt valamennyi kételezettség teljesult, valamint a
kotelezettségekhez kapcsolddo indikatorok megvaldsulasardl szold zard projekt fenntartasi
jelentését a Kozrem(koddd Szervezet jévahagyta, a projekt lezartnak tekinthetd.

A Projektgazdanak a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkildnitetten kell
nyilvantartania, és legalabb 2020. december 31-ig meg kell 6riznie.

Felhivjuk a figyelmet, amennyiben a Kiemelt Projekt Adatlapon a Horizontalis
szempontoknal a projekt fenntartds végén tervezett adatokat szerepeltet, akkor azt
teljesitenie kell.
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C11. Egyéb korlatozasok a projekt tartalmaval kapcsolatban

Nem részesilhet tdmogatasban az a projekt, amelynek tartalma az utmutatéban
megfogalmazott célokkal nincs 6sszhangban.

Nem nyujthaté tdmogatas olyan beruhazashoz, amely keretében a beszerezni
kivant technoldgiai korszer(sitést eredményez6 eszkdzdok nem felelnek meg a
vonatkozé eurdpai iranyelveknek, illetve az azokat harmonizalé magyar
rendeleteknek; amelyhez a Projektgazda nem rendelkezik az esetlegesen sziikséges
engedélyekkel; vagy amely a hatalyos kornyezetvédelmi elGirasoknak nem felel
meg.

Jelen kiirasra benyujtott projektek — a TIOP és a KTIA forrason kivil - mas palyazati
forrasbél tamogatdsban nem részeslilhetnek. Jelen palyazat keretében elnyert
tamogatas mas tamogatassal nem kombinalhato.

A projektgazda a fejlesztés megvaldsitasara a TIOP és a KTIA forrasra kett6 darab,
de azonos szakmai - miszaki tartalmu projektjavaslattal palyazhat, az A3 pontban
megadott tdmogatasi keretdsszeget figyelembe véve. A TIOP és a KTIA (KMR)
forrasra benyujtott projektjavaslat tdamogatasara csak egylttesen kerilhet sor. A
projektjavaslatok egylttes tamogatasat kovetben két kiilon tamogatasi szerzddés
kerll megkotésre és az elszamolhato koltségek a TIOP és KTIA forrasbdl aranyosan
kerilnek finanszirozasra.

Nem részesiilhet tdmogatasban az a projekt, amelynek keretében a Projektgazda a
tamogatas altal megvaldsitott fejlesztés eredményét bérbeadasi célra kivanja
felhasznalni.

Tamogatas kizardlag Uj eszkdz vasarlasahoz vehet6 igénybe.
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D. PENZUGYI FELTETELEK ES ALLAMI TAMOGATASI SZABALYOK

D1. Tamogatas formaja

Vissza nem téritend6 tdmogatas.

D2. Tamogatas mértéke

A Tarsadalmi Infrastruktira Operativ Program, valamint a Kutatasi és Technoldgiai
Innovacios Alap keretében tamogatott Projekt tdmogatasi intenzitasa: 100%.

A teljes fejlesztés 70%-a Tarsadalmi Infrastruktira Operativ Program forrads, a fejlesztés
fennmaradd 30%-anak forrasat a KTIA 2013. év felhasznalasi tervének ,TIOP-2.3.1. és
TIOP-2-3.3. koOzponti egészségiigyi informatikai konstrukcidkhoz aranyos kozép-
magyarorszagi régidval 6sszefligg6 forras biztositdsa” cimi sora biztositja.

Kozszféra szervezet Projektgazdakra vonatkozo specidlis eldiras: kozszféra szervezet
Projektgazdak kizardélag a Felhivasban meghatarozott maximalis tamogatasi intenzitassal
(szazalékos mértékkel) igényelhetnek tamogatast, az ezen fellli koltség nem
elszamolhato, de a projekt 6sszkoltségének részét képezi.

Kozszféra szervezetek korébe a kdzbeszerzésekrdl szold 2011. évi CVIII. torvény 6.8 (1)
bekezdés a)-f) pontjai alapjan ajanlatkéronek mindsiilé szervezetek tartoznak.

A fentiekre vonatkozdan jelen uUtmutatd 19. szamu mellékletét ki kell télteni és a
projektjavaslat részeként be kell nyujtani.

Amennyiben a konzorcium tadmogatasban részeslld tagja vallalkozds, ezen
kedvezményezett részére nyuljtandd tamogatas az Eurdpai Unid miikodésérdl szold
szerz6dés 106. cikke (2) bekezdésének az altalanos gazdasagi érdekl szolgaltatasok
nyujtasaval megbizott egyes vallalkozasok javara kozszolgaltatas ellentételezése
formajaban nyujtott allami taémogatasra vald alkalmazdasardl sz6lé 2012/21/EU bizottsagi
hatarozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. 0.) hatalya ala tartozik.

A projektjavaslat benyuajtasanak feltétele, hogy a 2012/21/EU bizottsagi
hatarozatban rogzitett feltételeknek valé megfelelés igazolasara, az annak 4.
cikkében szereplo tartalommal a kozszolgaltatast igénybe vevé minisztérium
nevében eljarni jogosult és a tamogatasban részesiilé vallalkozas egyiittes
nyilatkozatot tegyen, miszerint a projektben megvalosulé fejlesztés, annak
elokészitése és fenntartasa kozszolgaltatas, és a fejlesztés eredményes lezarasat
kovetéen annak ilizemeltetésre kozszolgaltatasi megallapodast fognak kotni. A
eredeti, alairt egyiittes nyilatkozat szkennelt példanyat a projektjavaslat
részeként be kell nyajtani. A nyilatkozattétel ténye és a 2012/21/EU bizottsagi
hatarozat 4. cikkében rogzitett tartalmi elvarasoknak valé megfelelosége az
értékelés soran vizsgalatra keriil.

A Kedvezményezett koteles mindazon dokumentumokat, amelyek a téamogatas
2012/21/EU bizottsagi hatarozattal valé 0OsszeegyeztethetGségét alatamasztjak, a
tamogatas odaitélésétdl szamitott 10 évig megdrizni.

Kozszolgaltatasért jaro ellentételezésre vonatkoz6 szabalyok

Amennyiben a konzorcium tamogatasban részesiilo tagja vallalkozas, ezen
kedvezményezett részére nyudjtandé tamogatas az Eurdpai Unié miikodésérol
sz0l6 szerz6dés 106. cikke (2) bekezdésének az altalanos gazdasagi érdekii
szolgaltatasok nydjtasaval megbizott egyes vallalkozasok javara kozszolgaltatas
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ellentételezése formajaban nyuajtott allami tamogatasra valé alkalmazasarol
sz6l6 2012/21/EU bizottsagi hatarozat (HL L 7., 2012.1.11,, 3. o.) hatalya ala
tartozik.

A 2012/21/EU bizottsagi hatdrozat 2. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében az
ellentételezés mértéke feladatonként mas forrasbdol erre a feladatra a 2012/21/EU
bizottsagi hatarozat alapjan nyuljtott tamogatassal egylttesen nem haladhatja meg az
évenkénti 15 millié eurdt.

A 2012/21/EU bizottsagi hatarozat 4. cikke értelmében a megbizasi aktusnak (tamogatasi
szerz6désnek) a kovetkezoket kell tartalmaznia:

a) a kozszolgaltatasi kotelezettségek tartalma és idétartama;

b) a vallalkozas megnevezése és adott esetben a tamogatassal
érintett terilet;

c) a tamogatast nyajté altal a vallalkozasnak adott kizaroélagos
vagy kullénleges jogok jellege;

d) az ellentételezési mechanizmus leirdsa és az ellentételezés
kiszamitasanak, ellenérzésének és fellilvizsgalatanak paraméterei;

e) a tulkompenzacié elkerlilésére és visszafizettetésére hozott
intézkedések.

A tadmogatas mértékét a 2012/21/EU bizottsagi hatdrozat 5. cikke szerint Kkell
megallapitani. A tdmogatas mértéke nem haladhatja meg a koézszolgaltatas ellatasanak
nettd koltségét, azaz a kdzszolgaltatds mikddtetésével kapcsolatban felmeriilt kdltségek
és az ezzel 6sszefliggésben keletkezett bevételek kiilonbségét.

Amennyiben a Kedvezményezett a kozszolgaltatas korén belil és kivil is végez
tevékenységeket, akkor a 2012/21/EU bizottsagi hatarozat 5. cikkének (9) bekezdése
értelmében a kozszolgaltatas koltségeit és bevételeit a tobbi szolgdltatasétol elkilonitve
kell kimutatnia bels6 szamlaiban, a koltségek és bevételek elkildnitésének paramétereivel
egyltt. A kozszolgaltatason kivil esd tevékenységek koltségei magukban foglaljak az
Osszes kozvetlen koltséget, a kozos koltségek aranyos részét és a megfeleld
tOkemegtérilést. E koltségekre nem adhato ellentételezés.

A Kedvezményezett a tamogatasrdl olyan elkilonitett elszamolast koételes vezetni,
amelyb6l a 2012/21/EU bizottsdgi hatarozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben
meghatarozott kovetelmények ellendrizhetdek.

Ha a Kedvezményezett a 2012/21/EU bizottsagi hatarozat 5. cikkének megfelelGen
meghatarozott O0sszeget meghaladd tamogatasban részesiil, a Kedvezményezettnek a
tulkompenzacioét vissza kell fizetnie. Amennyiben a tulkompenzacié 6sszege nem haladja
meg az atlagos éves ellentételezés 6sszegének 10 %-at, a tulkompenzacié atvihetd a
kovetkez0 idOszakra, és levonhatd az arra az id0szakra fizetend6 tamogatas 6sszegébdl.

A beruhdazason tul, a milkodtetésre a késObbiek soran odaitélendd kompenzacio
megallapitasakor a jelen felhivas alapjan megvalositott beruhazas értékét is figyelembe
kell venni, tekintettel arra, hogy azt a kedvezményezett nem a sajat koltségén valositotta
meg. Azaz a 2012/21/EU bizottsagi hatarozatban szerepld ésszer(i profit kalkuldlasa soran
a jelen tervezet alapjan beszerzett eszk6zOok értékcsokkenését nem lehet figyelembe
venni.

A Kedvezményezett koteles mindazon dokumentumokat, amelyek a téamogatas
2012/21/EU bizottsagi hatarozattal valé 0OsszeegyeztethetGségét alatamasztjak, a
tamogatas odaitélésétdl szamitott 10 évig megdrizni.

A Kedvezményezett a koltségeket — ideértve az elOkészités koltségeit is — csak a megbizas
id6épontjatol kezdédben szamolhatja el.
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D3. Tamogatas 6sszege

A jelen projektjavaslatok keretében igényelheté tdmogatasok Osszege a Fejlesztéssel
Osszefiiggésben a TIOP-2.3.1/13/1 konstrukcié vonatkozasaban legfeljebb 1 940 000 000
Ft, mig a KTIA forras vonatkozasaban legfeljebb 831.428.572 Ft.

D4. Az onrész osszetétele

Jelen kiemelt projekt felhivas esetében nem relevans.

D5. Egyéb pénziigyi eszk6zok

Jelen kiemelt projekt felhivas esetében nem relevans.

D6. Biztositékok kore

BiztositéknyUjtas tekintetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. §-ban foglaltak
szerint kell eljarni.

A tamogatas visszafizetésének biztositéka a felhivasban meghatarozottak szerint
a) bankgarancia,
b) ingatlan jelzalog kikotése,

c) a tdmogatast igényld gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet cégjegyzésre jogosult
- vezeto tisztségvisel6jének, vagy tébbségi tulajdonosanak kezességvallalasa

d) garanciaszervezet altal vallalt kezesség, vagy

e) biztositasi szerzddés alapjan kidllitott — készfizet6 kezességvallalast tartalmazéd -
kotelezvény lehet.

Felhivjuk figyelmiket, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. § (5) bekezdése alapjan
a tdmogatasi 6sszeg - ideértve az elbleget is — elsO folydsitasa csak akkor engedélyezhetd,
ha a biztositékok a Tamogatasi Szerz6désben foglaltak szerint rendelkezésre allnak.

Nem koteles biztositékot nyujtani az a Projektgazda, aki, vagy akinek a projektje a
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. § (8) bekezdésében meghatarozott kitételek
valamelyikének medfelel.

D7. Tamogatasi eldleg igénylése

Jelen konstrukcié keretében az utofinanszirozassal tdmogatott projektelemekre 6sszesen
megitélt tdmogatas maximum 25%-aig, de projektenként maximum 300 millié Ft erejéig
tamogatasi eldleg igényelhetd.

A tdmogatdsi eldleg igénylésének tovabbi feltételeit jelen Utmutaté F.4.9.1 pontja
tartalmazza.

Tamogatasi el6leg csak az utédfinanszirozassal érintett projektelemekre igényelhetd.
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Jelen Utmutaté alapjan projektelemnek mindsil a jelen Utmutatd mellékletét képezé
koéltségvetési tabla egy-egy koltségoszlopa.

Ezek a kovetkezok:

El6készités koltségei

Projektmenedzsment koltségei

Projekt szakmai megvalositasaval 6sszefliggd koltségek

Projekt megvaldsitdsahoz igénybevett szolgaltatasok

Egyéb szolgaltatasok

Beruhazasok

Egyéb, a projekt végrehajtasaval 6sszefliggd (altalanos) koltség
Tartalék

A konzorciumi tagok a konzorciumon belll - likviditasi képességik és lehet6ségeik
figyelembevételével szabadon donthetik el, hogy élnek-e a projektelemenkénti
finanszirozas lehet0ségével. Eldleg csak az utdfinanszirozassal érintett projektelemekre
igényelhetd.

Projektelemenkénti finanszirozas valasztasa esetén szallitdi finanszirozasi moddal érintett
- elGleg igénybevételére nem jogosult - projektelemek a kdvetkezOk lehetnek:

¢ Projekt megvaldsitasahoz igénybe vett szolgaltatasok
e Egyéb szolgaltatasok
e Beruhdazas (Eszkozbeszerzés és Ingatlan)

rojektelemenkénti finanszirozas alkalmazasa esetén kizardlag az aldbbi oszlopok
vonatkozasaban van lehetdség eldleg igénybe vételére az utofinanszirozott részrekre
vonatkozoan:

o ElOkészités koltségei
¢ Projektmenedzsment koltségei

* Projekt Szakmai megvalositasaval 6sszefliggd koltsegek
e Egyéb, a projekt végrehajtadsaval 6sszefliggb (Altalanos) koltségek
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Szallitoi eldleg

A 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdése alapjan szallitoéi finanszirozas
alkalmazasa esetén a kozszféra szervezet kedvezményezett a Kbt. hatdlya ald tartozo
kozbeszerzési eljards eredményeként kotott szerzodésben koteles biztositani a szallitd
részére a szerzOdés elszamolhatd Osszege 30%-anak megfeleld mértékd szallitéi elbleg
igénylésének lehetbségét.

D8. Egyéb feltételek

A 1083/2006/EK rendelet 55. cikke hatdlya ala nem tartozo, jévedelemtermel6nek nem
mindstl6 projektek esetében, a projekttel Osszefiiggésben, az értékesitésbdl,
szolgaltatasbdl, bérbeaddasbdl, regisztracidos dijbdl és egyéb bevételbdl, a megvalodsitas
id6szakat magaban foglalé teljesitési idOponttal szamlazott bevétel a teljesités idépontjat
is tartalmazo elszamolasi idGszakban csdkkenti a projekt elszamolhatd koltségeit, illetve a
megitélt tdmogatas 0sszegét.

Bevételnek tekintendd mindenféle ellenszolgaltatds dsszege, barmilyen jogcimen érkezzen
a Kedvezményezetthez. Bevételnek a nettd bevétel szamit (bevétel csékkentve a miikodési
kiadassal).

Bevételként legkésObb a fizikai befejezésig szamlazott bevételeket kell figyelembe venni.

A bevétel 6sszegét legkés6bb a projekt befejezésekor - a zard kifizetéssel egyidejlileg-
szlikséges levonni, a zard kifizetési igénylésben jovahagyott tdmogatas 6sszegébdl.

Levonasra nem kertlo bevételek:

= a kockazati toke- és hitelalapok, a garanciaalapok és a lizing keretében keletkezett
bevétel,

= kotbér,
= tamogatasi el6legen realizalt latra szol6 kamat,

* a kozbeszerzési dokumentumok eladasabdl szarmazdé bevétel (amennyiben a
dokumentécié ellenértéke megfelel a Kbt. 52. § (1) bekezdésében leirtaknak).

= a projekttevékenységgel Osszefliggésben a tevékenységek tarsfinanszirozasahoz
nyujtott azon hozzajaruldsok, amelyek a vonatkozd tamogatas finanszirozasi
tablazataiban az allami hozzajarulasok mellett szerepelnek

A fenti, levonasra nem keril6 bevételeket a projekt tevékenységével dsszefliggésben kell
felhasznalni.

Az 1083/2006/EK rendelet 55. cikk szerint a jovedelemtermeld projektekre fordithato
elszamolhatd koltség nem haladhatja meg a beruhazasbdl egy adott referencia-idészak
soran szarmazd nettd bevétel jelenértékével csokkentett, jelenértéken szamitott
beruhdzasi koltséget. Ez alapjan kerll kiszamitasra a tdmogatasi 6sszeg fels6 korlatja. A
1083/2006/EK rendelet értelmében jovedelemtermelé6 projekt ,barmely, olyan
infrastrukturalis beruhdzast magaban foglalé miivelet, amelynek igénybevétele kézvetlendil
a felhasznaldkat terhel6 dijakkal jar, vagy féld vagy épliletek értékesitését vagy
bérbeadasat, vagy barmely mas ellenszolgaltatas fejében torténé
szolgaltatasnyujtast magaban foglalé miivelet’.

Nem minésul jévedelemtermeldnek:

= a bevételt nem termeld projekt;
= azon projektek, amelyekre az allami tamogatasokrél sz6lé szabalyok vonatkoznak.
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A kovetkez6 harom bevételi kategdriaval érintett ERFA finanszirozasu projektek
mindsilnek jovedelemtermelOnek, fliggetlenll attdl, hogy a bevételek és a muikodési
kéltségek aranya eredményeként keletkezik-e jovedelem:

» infrastrukturdlis beruhazas, amelynek eredményeként Ilétrejovo infrastrukturat
haszndldok a hasznalatért dijat fizetnek, vagy

» a projekt fold vagy épllet eladasat vagy bérbeadasat tartalmazza, vagy
» barmely egyéb, ellenszolgaltatas fejében nyujtott szolgaltatas.

Az 1083/2006/EK rendelet 55. cikke értelmében nem mindsil jovedelem-termelének az a
projekt, amely nem sorolhat6 a fenti harom kategéria egyikébe sem, vagy 6sszes kdltsége
nem haladja meg az 1 millié eurénak megfeleld forintdsszeget (az allamhaztartasért felelds
miniszter altal kozzétett aktualis technikai arfolyam alapjan keril atvaltasra, amelyet jelen
palyazati utmutaténak tartalmaznia kell), vagy az allami tdmogatasi szabalyokat kell ra
alkalmazni.

Azokra a projektekre, amelyek az allami tdmogatas feltételeit teljesitik, nem az altalanos
rendelet 55. cikk (1)-(5) bekezdését kell alkalmazni, hanem az &allami tamogatasokra
vonatkozo szabalyokat.

A jovedelemtermeld projekteknek két csoportjat kilénboéztetjik meg:

Azon projektek, amelyek jovedelmei el6re kalkulalhaték: a jovedelmeket az elszamolhato
koltségek meghatarozasakor figyelembe kell venni oly mddon, hogy a teljes beruhazasi
koltség jelenértékét csokkenteni kell a varhatd nettd jovedelmek (bevétel minusz
mikodési koltség) jelenértékével. A beruhdzasi koltségek és nettd jovedelmek
jelenértékének kilonbsége hatadrozza meg a maximalisan elszamolhatd koltség 0sszegét.
Amennyiben a beruhazas 06sszkdltsége elszamolhatd és nem elszamolhatd koltségeket
egyarant tartalmaz, az el6re kalkulalt varhatd jovedelmeket pro rata alapon sziikséges a
maximalisan elszamolhatd koltség 6sszegének meghatarozasahoz figyelembe venni: a
megfeleld arany szerint megosztva kell beszamitani az elszamolhaté és a nem
elszamolhato koltségekkel szemben.

A projekt megvaldsitdsa soran végig és a projekt befejezést kovetd 5 éven keresztil a
ténylegesen keletkezett jovedelmekrél a Kedvezményezett koteles beszamolni a
benyljtasra keriil6 id6szakos beszamoldkban és a projekt fenntartasi jelentésekben.
Amennyiben a ténylegesen keletkezett jovedelem mértéke meghaladja az el6re kalkulalt
jovedelem mértékét, az adott kifizetési igénylés 0Osszegébdl a jovedelemkilonbozet
levonasra kerl, relevans esetben visszafizetésre vald felszdlitassal. A projekt befejezését
kovetéen - a projekt fenntartasi id6szakban - keletkezett jovedelemkiilonbdzetet a
Kedvezményezett kételes a Tamogatod részére visszafizetni.

A projekt megvaldsitasa és a projekt fenntartdsi idészak alatt ténylegesen keletkezett
jovedelem alapjan nem novekedhet a megitélt tdAmogatas 6sszege. Amennyiben a projekt
tervezett koltségeit és bevételeit jelent6sen modositd Iényeges kilsé feltételek és
koérilmények valtoznak (pl. hatdsagi dijpolitikdt modositd jogszabalyi valtozasok, jelentds
makrogazdasagi feltételek valtozasa stb.), az elszamolhatd koltség, illetve a tamogatasi
intenzitds mértékének Ujraszamitasa és a projekt tervezett koltségei és bevételei
aktualizdlasa szikséges. Amennyiben az Ujraszamitdas eredményeként alacsonyabb
elszamolhatd 0Osszkoltség alakul ki az eredeti szamitasnal, a kilonbdzet tamogatasi
intenzitdssal aranyos részét a tamogatasbdl le kell vonni, illetéleg a Kedvezményezettdl
vissza kell kovetelni.! Amennyiben az (jraszémitds eredményeként magasabb
elszamolhatd 0Osszkoltség alakul ki az eredeti szamitasnal, az elszamolhaté koltség-
tobbletet jogszabadly eltéré rendelkezése hianyaban a Kedvezményezett sajat forrasbdl
kételes finanszirozni.

! Figyelembe véve az altaldnos rendelet 55.cikk (4) bekezdésében foglaltakat.
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Azon projektek, amelyek jovedelmei nem kalkulalhaték elore: bar elore lathato,
hogy a projekt jovedelmet fog termelni, e jovedelmek mértéke nem hatarozhaté
meg eldre, igy nem lehetséges a maximalisan elszamolhaté koltség kalkulacidja.
E projektek esetében a keletkezett nettoé jovedelmeket a projekt megvalésitasa
soran végig és a projekt befejezését kovetoen még 5 éven keresztiil - a projekt
fenntartasi idészakban - nyomon kell kovetni. A projekt kapcsan a megvalodsitas
soran - az adott elszamolasi idoszakban - keletkezett jovedelemrdl a
Kedvezményezett koteles beszamolni a benyuljtasra kerlil6 idészakos beszamoldokban, de
legkésObb a projektzard elszamolasi csomagban. Az adott kifizetési igénylés dsszegébdl a
jovedelem levonasra kerl, relevans esetben visszafizetésre vald felszélitdssal. A projekt
befejezését koveto 5 éven beliill keletkezett jovedelmekrdél évente koteles
beszamolni a Kedvezményezett a projekt fenntartasi jelentésben, és a
keletkezett jovedelmet a Tamogato részére visszafizetni.

E. KIVALASZTASI KRITERIUMOK

Felhivjuk szives figyelmiket, hogy a Nemzeti Fejlesztési Miniszter az egységes mikodési
kézikonyvrol szdldo 26/2012. (X.24.) NFM utasitds (a tovabbiakban: EMK) Iktatas
alcimében foglaltak alapjan, ha a Kiemelt Projekt Adatlapot a felhivasban foglaltaknak
megfeleléen kizardlag elektronikus adathordozén nyujtottdk be és az elektronikus
adathordozéhoz koételez6en csatolandd cégszerlen aldirt nyilatkozat hianyzik, vagy a
cégszerlen aldirt nyilatkozattal az elektronikus adathordozd nem kerilt benyudjtasra, a
kildemény nem minGsll projektjavaslatnak, amelyrél a boritékon szerepl6é feladét
értesiteni kell.

Tajékoztatjuk a Tisztelt Projektgazdat, hogy a projektjavaslat elbirdlasa soran a
Projektgazdaval kapcsolatos, Orszagos Cégnyilvantartd és Céginformacidos Rendszerben
(OCCR) elérhetd adatok, vagy azok egy része a Tamogaté altal felhasznalasra kertil.

A kivalasztas soran hasznalt kivalasztasi kritériumok f6 kategoriai:
1. Befogadasi és jogosultsagi kritériumok
2. Egyéb kovetelmények
3. Tartalmi értékelési kritériumok

1. Befogadasi és jogosultsagi kritériumok

Kritériumok Megjegyzés a szemponthoz

A Kiemelt Projekt Adatlap a jelen
utmutato F2. pontjaban| A projektjavaslat magyar nyelven, kizarolag

1. |meghatarozott formaban (alakjanak| jelen Kiemelt Utmutaté mellékletében taladlhato
és formatumanak megvaltoztatasal formatumban nydjthatoé be.

nélkll) benyujtasra kerlt.

Benyujtasnak az a nap mindsul, amikor a
A projektjavaslat a benyuijtési postai bélyegzé szerint a projektjavaslatot
hataridén beliil keriilt benyUjtasra. | ajanlott kildeményként postara adtak.

3. |Az igényelt tdmogatas 6sszege nem| Kiemelt Projekt Adatlap 2.6 és 2.7 pontja
haladja ~meg a  maximalisan| Kiemelt Projekt Adatlap 2.6 pontjaban
igényelheto tamogatasi  6sszeget, megadott §sszeg:

‘;fgim'”t oz 'gegye't mt:)r(‘i"noqgéfi;ﬂ e TIOP-2.3.1-13/1 konstrukcié esetén
Y nem tébb mint 1.940.000.000 Ft
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Kritériumok Megjegyzés a szemponthoz

igényelhetd tamogatasi aranyt ég e KTIA-2.3.1-13/1 konstrukcié esetén
nem haladja meg azt. nem tébb mint 831.428.571 Ft

A tamogatast igényl6 a kiemelt
projekt felhivasban meghatarozott
lehetséges Projektgazdai korbe
4. [tartozik: a Projektgazda jogi formajal Kiemelt Projekt Adatlap 3.3 pontja
jelen  Utmutatdé Bl  pontjaban
meghatarozott GFO kodnak
megfeleld.

A miniszter irdsos tdmogatd nyilatkozataval
mind a TIOP-2.3.1-13/1, mind a KTIA-2.3.1-
13/1 konstrukcidra benyujtott
projektjavaslatnak rendelkeznie kell.

Az emberi er6forras miniszter irasos
5. [tdmogatasa.

Amennyiben a benyujtott projektjavaslat nem felel meg a fenti kritériumoknak, akkor a
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23/A. § (5)-(7) bekezdései alapjan a Kozrem(ikodo
Szervezet a tdmogatast igényld egyidejld tajékoztatasa mellett, az indokok megjeldlésével,
a benyujtasi hataridétél szamitott 7 napon belll hidnypoétlasi felhivas nélkil elutasitja a
projektjavaslatot.

Felhivjuk a Projektgazdak figyelmét, hogy kiemelt projektek esetén az érintett miniszter
irdsos tamogatasa befogadasi kritérium, melynek megfeleléen a Projektgazda
projektjavaslatdahoz koteles csatolni az érintett miniszter irdsos tamogaté nyilatkozatat,
amely bemutatja

a projektjavaslatnak az operativ program tarsadalmi-gazdasagi céljaihoz térténd
hozzajarulasat,

a megfeleld terlleti vagy agazati stratégidhoz vald illeszkedést,

a projektjavaslat cimét,

a Projektgazda megjelolését,

a javasolt tdmogatasi 6sszeget.

Ezen felll a projektgazdanak projektjavaslatdhoz be kell nyljtania a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium infokommunikacidéért felel6s allamtitkarsaganak irdsos véleményét a
fejlesztésrol.

A tamogato nyilatkozatok és a vélemények egy dokumentumban vagy a TIOP és a
KTIA vonatkozasaban kiilon-kiilon is kidllithatéak. Amennyiben egy dokumentum
keriil kiallitasra akkor a fenti nyilatkozatnak/véleménynek egyértelmiien
mindkét projekt vonatkozasaban meg kell felelni (azonositészam, célokhoz valoé
illeszkedés, javasolt O6sszeg, stb.). A nyilatkozatokat és véleményeket mindkét
projektjavaslat esetében be kell nydGjtani.

Felhivjuk a figyelmet, hogy elutasitds esetén a benyajtasi hataridon beliil a
projektjavaslat ismételt benyujtasanak nincs akadalya.

2. Egyéb kovetelmények
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Szempontok Megjegyzés a szemponthoz

A Kiemelt Projekt Adatlap minden
1. |kotelezbéen kitdltendé része ki van
toltve.

A projektjavaslatot magyar nyelven,
2. [az el6irt Kiemelt Projekt Adatlapon
nyujtottak be.

3. |A projektjavaslatot az arra jogosult] Csatolt dokumentumok alapjan (pl. alapité
szervezet nyUjtotta be: A tdmogatast] okirat, cégkivonat stb.)

igényl6 megfelel a B. pontban
meghatarozott feltételeknek

4. A projekt megvaldsitasanak| Kiemelt Projekt Adatlap 2.2 pontja
helyszine: C7 pontnak megfeleléen

5. |Projekt megvaldsitasanak id6tartama| Kiemelt Projekt Adatlap 2.3; 2.4 pontja.
a kiemelt projekt felhivasban
megadott id6intervallum
maximuman belil van.

6. |A Projektgazda a kotelez6en| Kiemelt Projekt Adatlap 7. pontja
teljesitendo esélyegyenlOségi
intézkedéseket vallalta.

7. |A  Projektgazda a  kotelezben| Kiemelt Projekt Adatlap 8. pontja

teljesitendd kornyezeti
fenntarthatosag intézkedéseket
vallalta

A részletes koltségvetési tabla és| Kiemelt Projekt Adatlap 1. szamu melléklete
8. |szObveges indoklds az  eredeti
formatumban kerilt benyujtasra.

Jelen  Utmutaté F8  pontjéban| Jelen Utmutaté F8. Pont
felsorolt, kotelezoen benyujtandd
dokumentumokat (kivéve Kiemelt
Projekt Adatlap, amelynek
ellenGrzése a befogadasi és
jogosultsagi kritériumok ellendrzése
soran torténik) elektronikusan
csatolta a Projektgazda.

Amennyiben az ellen6rzés sordn a Kozremi(kddd Szervezet megallapitja, hogy a
tamogatast igényld altal benyujtott projektjavaslat nem felel meg a felhivasban
meghatarozott egyéb kovetelményeknek, vagy a rendelkezésre all6 adatok alapjan
egyértelmlen nem megadllapithatd az adott szempont teljesitése, az F4.3 pontban leirt
modon egyszeri alkalommal hianypétlasra van lehetdség.

3. Tartalmi értékelési kritériumok

Felhivjuk a Projektgazda figyelmét, hogy amennyiben jelen Utmutatd

e ,C - A Pdlyazat tartalma” részében szerepl6 kotelez6 szakmai, valamint illeszkedési
és lehatarolasi elb6irdsokat nem teljesiti és/vagy
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e A forrasfelhasznalasi Gitemezése nem felel meg a ,C - palyazat tartalma” pontban
eldirtaknak és/vagy

e C.1.1. pontjdban meghatarozott kdtelez6en megvalodsitand6 tevékenységeket nem
tervezi be,

gy a projektjavaslat automatikusan, tovabbi vizsgalat vagy értékelés nélkiil
elutasitasra kertiil.

Vizsgalt szempont Teljesiti (:I/ul\:a—Silggsl;em akkor
A palyazat teljesiti valamennyi kételezé Igen Nem
szakmai, valamint illeszkedési és
lehatdrolasi elbirast
A palyazé valamennyi kételezéen Igen Nem
megvaldsitandd tevékenységet betervezett
A projekt forrasfelhasznalasi itemezése Igen Nem
megfelel a C - palyazat tartalma pontban
eldirtaknak?

Amennyiben a fenti szempontoknak, egylittesen megfelel a projektjavaslat, akkor az alabbi
szempontok mentén torténik az értékelés:

A projekt/projektgazda
megfelel a kritériumnak
Igen/részben
megfelel/nem felel meg

Ertékelési szempont Megjegyzés Indoklas

Altalanosan (Informatikai, Orvos-szakmai (egészségiigyi kozgazdasz) értékeld) értékelendé szempontok

A projektgazda kdornyezetének Megvaldsithatésagi

1 értékelése tanulmany

Megfelel6 a projektgazda értékelése
1.1 sajat helyzetérdl és az 6t befolydsolo
kils6é kornyezetrdl.

A  Projektgazda és konzorciumi
1.2 partnere(i) szervezetileg alkalmas(ak)
a projekt végrehajtasara.

A jelenlegi helyzet SWOT analizise

1.3 redlis és kell§ részletezettségli.

Bemutatdsra kerdl, hogy a
fejlesztésnek miképp illeszkednek és
igazodnak a C5. pontban felsorolt
stratégiai dokumentumokhoz

1.4

A projektgazda és konzorciumi
2 partner (amennyiben relevans)
értékelése

Megvaldsithatésagi
tanulmany

A megfelel6 feltételekkel rendelkezik,

21 képes a feladat megoldasara.

2.2 Megfelel6 a belsd szervezeti stabilitas.

A partnerek részvétele és kozottik a

2. , s
3 munkamegosztas realis.

Amennyiben a konzorcium tagjai
kozott Vallalkozas is taldlhatd, ugy
benyljtasra  kerllt az  egylttes
nyilatkozat a fejlesztés
kozszolgdltatasi  jellegérél és a
majdani  Uzemeltetésre vonatkozdé
2.4 kozszolgaltatasi megallapodas
megkotésérél (utmutaté D2 pont).
Tovdbba a nyilatkozat tartalma
megfelel az Utmutaté D2. pontjaban
rogzitett  feltételeknek, valamint
teljesiti a 2012/21/EU bizottsagi
hatarozatban rogzitett elvarasokat.
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Ertékelési szempont

Megjegyzés

A projekt/projektgazda
megfelel a kritériumnak
Igen/részben
megfelel/nem felel meg

Indoklas

A projekt céljanak értékelése

Kiemelt Projekt Adatlap

Megvaldsithatésagi
tanulmany

3.2

Adatokkal kell6képpen alatémasztva
bemutatta a projekt kozvetlen és
kozvetett hatasait.

A rendszer kozép- és hosszutavon
torténé mikodtetése bemutatdsra
keralt.

Eroforrasok

Megvaldsithatésagi
tanulmany

Beny(jtott 6néletrajzok

4.1

A projektjavaslatban és a
megvaldsithatdsagi tanulmanyban
részletesen bemutatdsra keril, hogy
a projekt végrehajtdsa szempontjabol
szilkséges  targyi és  személyi
kapacitdsok és egyéb feltételek
adottak mind a projektgazdénal, mind
a konzorciumi partnereinél.

4.2

A  menedzsment rendelkezik a
fejlesztési célokhoz igazod6 kordbbi
tapasztalattal, a projekt
megvaldsitdsahoz megfelel6 szakmai
ismeretekkel, tudassal, készségekkel
és képesitéssel.

Projektjavaslat értékelése

Kiemelt Projekt Adatlap

Megvaldsithatésagi
tanulmany

5.1

Redlis a projekt id6beli Gitemezése.

5.2

A GANTT diagram alapjan a projekt
megvaldsithato.

Egyértelmlien bemutatasra kertl a
projekt kapcsoléddsa az egyéb E-
egészségiigyi fejlesztésekhez

Biztositott az egyéb E-egészségulgyi
fejlesztésektél a projekt lehatdrolasa
mind  pénzigyi, mind szakmai
szempontbdl

A projektjavaslat a C1. pontban
feltlintetett 0sszes elérend6
eredményhez kapcsolédodan
tartalmazza a fejlesztési
tevékenységeket.

A projektjavaslat kizardlag az Al.
pontban megfogalmazott célokhoz és
Cl1 pontban rogzitett elérendd
eredményekhez kapcsolddodan
tartalmaz tevékenységeket.

A projektjavaslatban részletesen
bemutatésra kerdl a projekt
hasznosuldsahoz sziikséges
jogszabalyi és egyéb kornyezet
kialakitasa.

5.3

Koherensek, relevansak, illetve
megvaldsithatéak a projekt
javaslatban leirt tevékenységek.

5.4

Egységes a projekt szerkezete,
vildgos a tartalma és atgondoltsaga.

5.5

A projektelemek egymasra épllnek és
megvaldsithatéak a projekt
javaslatban leirt tevékenységek.
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Ertékelési szempont

Megjegyzés

A projekt/projektgazda
megfelel a kritériumnak
Igen/részben
megfelel/nem felel meg

Indoklas

5.6

Az egymasra épulé tevékenységek
idébeli  Utemezése, tendereztetés
idéigénye megfeleld.

5.7

Szakmai/moddszertani szempontbdl a
javasolt tevékenységek segitik el6 a
kitlizott célok elérését.

5.9

Részletes és konkrét a projekt
eredményes végrehajtasat
veszélyeztetd kockazatok és azok
hatdsdnak csokkentésére tervezett
intézkedések bemutatésa.

Fenntarthatésag és horizontalis
szempontok értékelése

Kiemelt Projekt Adatlap

Megvaldsithatésagi
tanulmany

6.1

Ervényesiti a projekt gazda a
horizontalis esélyegyenlGség
elvarasait. A kotelez6 szempont
mellett tovabbi két szempontot
kivdlasztott teljesitésre.

6.2

Biztositott a  projekt keretében
megvaldsuld fejlesztés
fenntarthatésaga miszaki,
finanszirozasi, emberi eroforras
szempontbdl.

6.3

Redlisak a projekt eredményeinek
fenntarthatésdgara vonatkozé tervek.

6.4

Ervényesiilnek a projekt javaslatban a
kérnyezeti fenntarthatéséag
szempontjai. A koételez6en vallalando
mellett  kivélasztott tovabbi két
szempontot teljesitésre. A kotelez6en
véallaland6 mellett kivalasztott tovabbi
két szempontot teljesitésre.

Részletesen bemutatdsra kertl, hogy
a fenntartdsi idGszakban milyen
jogszabalyi és finanszirozasi
kérnyezetben torténik a kialakitott
rendszer mikodtetése.

Koltségvetés értékelése

Kiemelt Projekt Adatlap
Megvaldsithatésagi
tanulmany
Részletes koltségvetés
és szoveges indoklas

7.1.

Részletes és indokolt a koltségvetési
terv.

7.2

Koltséghatékonysag szempontja
szerint kertlt kidolgozasra a
koltségvetés.

7.3

Részletes koltségvetés, koltségvetés
Utemezés, szdveges indoklas
kizardlag a projekt kapcsan indokolt
és elszamolhaté koltségeket
tartalmaz. Kizarélag tédmogathatd
tevékenységeket tervezett.

7.4

Az egyes koltségtételek részletes
indoklassal, valamint (kalénds
tekintettel a beszerzendd eszk6zok és
szolgdltatadsok korére) arajanlatokkal

aldtdmasztottak, a piaci
arviszonyoknak megfeleléen
tervezettek.

Informatikai értékelo altal értékelend6 szempontok
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Ertékelési szempont

Megjegyzés

A projekt/projektgazda
megfelel a kritériumnak
Igen/részben
megfelel/nem felel meg

Indoklas

Szakmai-informatikai értékelés

Projekt adatlap

Megvaldsithatésagi
tanulmany

1.1

A projektjavaslatban megfogalmazott
terv tartalma, atgondoltsaga
megfeleld.

1.2

A projektjavaslatban megfogalmazott
terv és a megfogalmazott
tevékenységek megvalésithatdak.

1.3

A szakértli alkalmassag
kritériumrendszerének
megfeleléssége megalapozott.

1.4

Kizérélag tdmogathato6 tevékenységek
szerepelnek a tervezett
tevékenységek kozott.

1.5

A kitlizétt célok megvaldsithatéak a
meghatarozott feladatok teljesitése
altal.

1.6

A célcsoportok jol definidltak.

1.7

A projekt mdlszaki / informatikai
tartalma megfeleld, illeszkedik a
koézponti egészségigyi informatikai
architekturakhoz, rendszerekhez, mas
e-Health koézponti kormanyzati
projektekhez.

1.8

A projektjavaslat mi(iszaki/szakmai
Utemezése atgondolt, redlis.

1.9

A beszerzésre kerild szolgaltatasok,
felszerelések, eszkdzok Osszhangban
vannak a tevékenységekkel, a
szakmai programban leirtakkal.

A beszerezni kivant eszk6zok a piaci
arnak megfeleléen lettek betervezve.

A beszerezni kivant eszk6zok
darabszama alatamasztott.

A kormanyzati informatikai
fejlesztésekkel szemben tadmasztott
relevans ajanlasoknak és
kovetelményeknek valé megfelelést a
szakmai programban kifejtette és
aldtdmasztotta.

Orvos szakmai (egészségiigyi kozgazdasz) értékeld altal értékelend6 szempontok

Szakmai-HR értékelés

Kiemelt Projekt Adatlap

Megvaldsithatésagi
tanulmany

1.1

Bemutatésra kerlltek a rendszer
potencialis felhasznaldinak igényei,
szikségletei, hozzaférési lehetfségei

1.2

A kitlizétt célok megvaldsithatéak a
meghatdrozott feladatok teljesitése
altal

1.3

A projektjavaslat megvaldsitasa eléri
azt a stratégiai célt, hogy az
agazatban zajlo intézménykozti
adatforgalom transzparens szabalyok
altal ellen6rzétt mddon zajlik, az
adatok egységes, id6sorosan
visszamenden is értelmezhetd
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A projekt/projektgazda
megfelel a kritériumnak
Igen/részben
megfelel/nem felel meg

Ertékelési szempont Megjegyzés

koédtorzsek hasznalataval, valamint az
agazat szerepl6i a lehetd legrovidebb
idén belul megkapjak a munkajukhoz
szlikséges relevans informaciot

A projektjavaslat  hozzdjarul az
egészségorientdlt kormanyzati és
egészségpolitikai dontéshozatal
tdmogatasahoz azzal, hogy jobb
mindségl adatok allnak rendelkezésre
és lerdvidul a valdés események és a
rdjuk vonatkozé adatok elérhetévé
valdsa kozti idé.

1.4

A tartalmi értékelés soran hianypédtlasnak helye nincs, de - amennyiben a projektben
szerepl6 informacid nem egyértelmld vagy ellentmondast tartalmaz - az értékeld
javaslatdra a Kozrem(koédé Szervezet a Projektgazdanak legalabb 3 napos hatarid6
biztositasaval tisztazo kérdést tehet fel a projektjavaslattal kapcsolatban.

A projekt javaslat csak abban az esetben tamogathatdo, ha a fenti szakmai-tartalmi
szempontok egyike esetében sem kap az értékelés soran ,,nem felel meg” mindsitést.

Amennyiben valamely szempontnal részben megfelelt mindsét kap a projektjavaslat az
értékelés soran, akkor a Tamogatd ezzel 6sszefliggésben is tdmogatasi szerz6déskotési
feltételt tdmaszthat.

Amennyiben a megalapozott déntés meghozatalahoz nem all rendelkezésre elegend6
informacidé, az IH vezet6 a dontéséhez tovabbi tajékoztatast kérhet a projektgazdatdl a
projektjavaslattal kapcsolatban.

A palyazat koltségvetési ellendrzése az alabbi szempontok szerint torténik:

1. A koltségvetés minden elbirt része megtaldlhatd (részletes koltségvetés tabla
(konzorciumok esetében + Osszesitett konzorciumi koéltségvetés), széveges indoklas
(konzorciumok esetében partnerenként), koltséglitemezés (konzorciumok esetében
partnerenként).

2. A koltségvetés minden papiron benyUjtott része megegyezik az elektronikus
mellékletekkel, amennyiben az Gtmutaté elGirta a papir alapon térténd benyujtast.

3. A részletes koltségtablan szerepel:

a.Palyazé neve

b.Projekt cime, palyazati kiirds szama

4. A részletes koltségtablaban

a.Az elOkészités koltségeinek %-o0s mértéke nem haladja meg a palyazati
utmutatéban el6irt 2 %-os korlatot. Amennyiben meghaladja a korlatot, a
Projektgazda benyujtotta a kérelmét a korlatemelésre vonatkozdan
(konzorcium esetében az Gtmutatd rendelkezése alapjan projekt
Osszkoltségéhez viszonyitva) (hibalizenet).

b.A projektmenedzsment %-os mértéke nem haladja meg a palyazati
Utmutatéban eldirt 6 %-ot. Amennyiben meghaladja a korlatot, a
Projektgazda benyujtotta a kérelmét a korlatemelésre vonatkozdan
(konzorcium esetében az atmutatd rendelkezése alapjan projekt
Osszkoltségéhez viszonyitva) (hibalizenet).

c. Az igénybevett szakmai szolgaltatasok %-os mértéke nem haladja meg a
tervezési utmutatoban eldirt 30 %-ot. Amennyiben meghaladja a korlatot,
a Projektgazda benyujtotta a kérelmét a korlatemelésre vonatkozdan
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(konzorcium esetében az Gtmutatd rendelkezése alapjan projekt
0sszkdltségéhez viszonyitva) (hibalizenet).

d.Az altalanos koltségek %-os mértéke nem haladja meg a palyazati
Utmutatéban eldirt 5 %-ot. Amennyiben meghaladja a korlatot, a
Projektgazda benyujtotta a kérelmét a korlatemelésre vonatkozdan
(konzorcium esetében az atmutatd rendelkezése alapjan projekt
0sszkdltségéhez viszonyitva) (hibalizenet).

e.Tartalékot nem tervezett a kedvezményezett.

f. A koltségvetés nem tartalmaz szamszaki hibakat.

5. A szOveges indoklas vonatkozasaban

a.0sszegek megegyeznek a koltségtabldak megfeleld celldiban szerepl6
0sszegekkel (eltérés esetén tételesen fel kell sorolni a megjegyzésnél)

b.A szOveges indoklds munkalap kiegészité tablaiban szerepld koltségeket a
kapcsolédd szoveges indokldas szamszakilag megfeleléen aldtamasztja
(Megfeleléen indokolt az egyes sorok esetében a kiszamitds modja.
Megfelelének tekinthetd a szoveges indoklds, amennyiben a kiegészitd
tablazatban a szamitds mddja egyértelm( és annak tovabbi megbontasa
nem értelmezhetd).

Minden koltségvetési sorhoz tartozik indoklas.

c. Az egyes tételek a koltségvetés megfeleld soraiban és oszlopaiban
szerepelnek.

d.A partnerenkénti koltségvetés szdveges indoklasaban feltlintetett értékek
megfelelnek a részletes tablanak

e.az egyes tevékenységekhez tervezett koltségek mértéke megfeleléen
alatamasztott

f. a tervezett koltségek illeszkednek a tervezett tevékenységekhez.

6. Koltségek lUtemezése:

a.Az Osszesitett és partnerenkénti (temezési tabla adatai megegyeznek a
részletes koltségvetési tablakkal (hibalizenetekre iranyul).

b.Az itemezés a projektidészaknak medfelel.

(Figyelem! A palyazonak a koltségek kifizetési igénylésben torténd
benyujtasat kell megterveznie, igy nem feltétlenil kell lefednie a
projektiddészakot.)

7. A koltségvetés csak elszamolhatd koltségeket tartalmaz

a.A projektgazda az el6készités koltségei kozt a palydzati atmutatd C.3
pontjaban megjelolt koltségeken kiviil mast nem tervezett elszamolni.

b.A projektmenedzser személyi jellegli koltségei a fopalyazd koltségvetésében
vannak beallitva, amennyiben ezt a tervezési/palyazati Utmutato eldirta.
c. A tervezett szallaskoltsegek nem haladjak meg vendégéjszakankent, ellatas
nélkil, belfoldi szallds esetében legfeljebb 15.000 Ft (AFA nélkil) mértékd

koltséget.

d.A bankszamlanyitds, szamlavezetés és tranzakcios koltségen kivil egyéb
bankkoltséget, pénzforgalmi kdltséget nem kivan elszamolni.

e.A munkabér, megbizasi dij utan fizetend6 jarulékok mértéke nem haladja
meg a palyazat benyuljtasakor hatdlyos jogszabaly szerinti mértéket.

f. Nem tervezte jutalék, osztalék vagy profit elszamolasat.

g.Nem tervezte természetbeni hozzajarulds formajaban nydjtott 6nerd
elszamolasat. )

h.Lizingdijakat nem kivan elszamolni (TAMOP, TIOP és KMOP tiikor kiirdsok
esetén). .

i. Visszaigényelhet6 addkat nem kivan elszamolni (AFA melléklet szerint).

j. A projekt keretében beszerzett targyi eszkdzok utan értékcsdkkenést nem
allitott be a koltségvetésbe.

k.Birsagokat, kotbéreket és perkdltségeket, valuta atvaltdsokbdl szarmazd
arfolyamveszteségeket, illetve dijakat, valamint kamattartozas
kiegyenlitését, hitelkeret-tullépés  koltségét, egyéb  pénzforgalmi
koltségeket nem kivan elszamolni.
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I. Nem szerepelnek egyéb, a palyazati/tervezési Utmutatoban nevesitett el
nem szamolhato koéltségek

E1l. Monitoring mutatok

Mutatd neve Tipus Mérték | Bazisérték | Minimalisan | Célérték Mutatd
(kimenet/ - ) elrvért, glérésér)ek forrasa
eredmény) | €9Ység célertek idopontja
1. A kozponti Eredmény | % 0 90 Projekt Projekt
rendszerhe; fizikai dokum
kapcsolhato, befejezését | entacid
mir,105|t,ett kovet6 egy
egeszsegligyi éven beldl
szolgaltatoi
informacids
rendszerek aranya a
fekvObeteg
szakellatasban és a
nyiltforgalmu
lakossagi
gyogyszerellatasban

2. A k,('jzponti re,ndszer Output db 0 25 Projekt Projekt
felé feladhato fizikai dokum
lizenettipusok és befejezése | entacid
azok kidolgozott
Uzenet-
absztraktjainak
szama

3. Az Eredmény % 0 90 Projekt Projekt
eseménykatalogusba fizikai dokum
n eltarolt befejezését | entacio
egészségligyi ellatasi kovet6 egy
eseményi adatok éven beldl
hozzaférhetbsége

4, l;lekt:oniku:} beutalés Eredmény % 0 30 Projekt Projekt

és elojegyzes alapjan fizikai dokum
megvalosult . befejezését | entacid
tervezett szakellatasi kovetd 1|, OFEP
események aranya év adatszo
Igaltata
s
5. Akozponti rendszer | Eredmény | db 0 2000 Projekt Rendsz
altal kiszolgalt fizikai ernaplé
té\{konziliumok befejezését
szama kovetd 2.
év
6. Megvaldsult szalkmai Output db 0 10 Projekt Projekt
regiszter illesztések fizikai dokum
széma befejezése | entacid

7. Ag elektronikus Eredmény % 0 50 Projekt Projekt

vepyek (eR_.ecept) fizikai dokum

aranya az 6sszes befejezését | entacid

vényforgalmazason koveté 8. |,

beldl negyedév rendsz
ernaplé
, OEP
adatszo
Igdltata
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Mutatd neve Tipus Mérték | Bazisérték | Minimalisan | Célérték Mutatd
(kimenet/ - elvart elérésének | forrasa
eredmény) | egyseg célérték id6pontja

Kérjlik, hogy a Kiemelt Projekt Adatlap szamszer(sithet6 eredmények pontjaban a fenti
tablazatban megjelend mutatdkat szerepeltesse.

1. A kozponti rendszerhez kapcsolhatd, mindsitett egészségiigyi szolgaltatoi
informaciés rendszerek aranya a fekvobeteg szakellatasban és a
gyogyszerellatasban: A kozponti rendszernek képesnek kell lennie egészséglgyi
adatcsere tekintetében kiszolgalni minden olyan kapcsolodasra felkészitett egészségigyi
informacids rendszert, amely a tovabbitott egészségligyi adatokat a tovabbitasi protokollok
és szabvanyok szerint allitja eld és tovabbitja. Az indikator az intézménykozi adatcserére,
tranzakcidkra felkészitett, a projekt keretében minésitett, a jard- és fekvObeteg
szakellatasban és a nyiltforgalmu lakossagi gydgyszerellatadsban miikodtetett egészségligyi
szolgaltatdi informacios rendszerek aranyat mutatja.

2. A kozponti rendszer felé feladhatd lizenettipusok és azok kidolgozott
lizenetabsztraktjainak szama: A ellatok altal tovabbitott egészségligyi adatoknak meg
kell felelni az egészségligyi adatrekordra vonatkozé hazai és/vagy eurdpai szabvanyokra
alapulva jelen projektben kidolgozasra keril6 normaknak, a koézponti rendszer altal
publikalt kozhiteles és kozcéld nyilvantartasoknak, illetve szemantikai szabalyoknak
(archetipusoknak). Az adatcsere-tipusoknak le kell fednie a legnagyobb szamossagu
intézménykdzi adatcsere  eseményeket (betegbeutaldsok, betegatadas, korabbi
egészséglgyi ellatasi esemény dokumentumanak elérése, lelettovabbitas,
szolgaltatasrendelés, id6pontfoglalds, gyogyszerrendelés stb.)

3 Az eseménykatalogusban eltarolt egészségiigyi ellatasi események
hozzaférhetosége: Az intézménykozi adatdramlast tdmogatd online adatszolgaltatas
kialakitasaval a kozponti rendszerben (eseménykataldégusban) eltarolt egészséglgyi
ellatasi események (ideértve a vénykivaltasi eseményeket is) hozzaférhetdségét jellemzi.
Kiszamitds mddja: folyamatos lzemben 48 6ra alatt masodpercenként 100 lekérdezési
kérés beérkezése esetén az eseménykataldgus hany szazalékban ad 5 masodpercen belll
valaszt (eredménytablat). Az eseménykataldogusban eltarolt ellatasi eseményi adaton az
egy biztositott egy egészségligyi szolgaltatasi torténését, cselekményét - orvos-beteg
taldlkozasat, illetve egy, a biztositott fizikai jelenlétét nem igényld diagnosztikai eseményt
- leir6 (meta) adatsor értendd, mely egyértelm(ien, kolcsonésen megfeleltethetben
azonositja az adott egészségiigyi szolgaltatasi torténést.

4, Elektronikus beutalas és eldjegyzés (idéopontfoglalas) alapjan megvalésult
tervezett (elektiv) szakellatasi események aranya: A kozponti rendszer
tamogatasaval, a kidolgozasra keriild nemzeti standardokon alapuldé intézménykozi
adataramlas keretében tortént elektronikus beutalds és idépontfoglalds révén megvaldsult
tervezett (nem silirgGsségi) szakellatasi események aranya valamennyi szakellatasi
esemény szamahoz viszonyitva.

5. A kozponti rendszer altal egyidejlileg kiszolgalhato tavkonziliumok szama:
Az intézménykozi adatdramlast biztositd kdézponti rendszer és a kapcsoldodd csoportmunka
szolgaltatasok biztositjdk a tavkonziliumok megszervezhetfségét és megtartasat. Az
indikatorban a kozponti rendszer altal egyidejlileg (parhuzamosan) kiszolgalhato, két
intézmény, illetve két egészségligyi szolgaltatoi telephely kozott felépithetd, konkurens
tavkonziliumok szama jelenik meg.

6. Megvaldsult szakmai regiszter illesztések szama: A projekt keretében
megvaldsuld eseménykatalogus lehetévé teszi azon egészségligyi ellatasi események
azonositasat, melyrél a mar feldllitott és miikodtetett szakmai regiszterekben részletesebb
adatgyljtés valdésul meg. Az egyes szakmai regiszterek részére eltéré adattartalmu
adatgyljtés és adatszolgdltatds sziikséges, a projekt keretében ezek eseményvezérelt,
online feltoltéséhez szlikséges illesztések, (zenettipusok kialakitdsa valdosul meg,
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minimalisan 10 szakmai regiszter esetében, az egészségligyi adatrekordra vonatkozd hazai
vagy europai szabvany szerinti modon.

7. Az elektronikus vények (eRecept) aranya az Osszes vényforgalmazason
beliil: Az elektronikus gydgyszervények aranya a projektzarast kovetd 8. negyedévben
felirt és kivaltott teljes gydgyszervény-forgalmazason belil.

Amennyiben a mutaté mellett minimalisan elvart célérték is jeldlve van, akkor
projektjavaslat csak abban az esetben tamogathatd, ha a minimalisan elvart érték
teljesitését vallalni tudja. Ha nincs minimalisan elvart célérték jeldlve, akkor ilyen feltétel
nem all fenn.

Projektjavaslataban meg kell jelélnie, hogy a fenti mutaték mely években teljesiinek.
Kérjlik, tgyeljen arra, hogy a mutatok teljeslilésének idopontjai 6sszhangban legyenek a
projektjavaslatban bemutatott Gtemtervvel, valamint a projektjavaslat koltségvetésével.

F. ADMINISZTRATIV INFORMACIOK

Felhivjuk a figyelmet, hogy a projektjavaslatokkal kapcsolatos részletes eljarasokat a
4/2011. (1.28.) Korm. rendelet és az EMK szabdlyozza.

F1. A kiemelt projekt felhivas felfiiggesztése és megsziintetése

Jelen kiemelt projekt felhivasra nem vonatkozik.

F2. A projektjavaslatok benyajtasanak modja, helye és hatarideje

A projektjavaslatok magyar nyelven, }(izérélag a Kiemelt Projekt Adatlapon, a Kiemelt
Projekt Felhivasban, valamint jelen Utmutatéban el6irt mellékletekkel, elektronikusan
nyujthatéak be.

Felhivjuk a Projektgazda figyelmét, hogy jelen kiirds keretében a Kiemelt Projekt Adatlapot
nem kitolté program segitségével kell kitdlteni és benyujtani. Az elektronikus benyujtas
jelen kiirasban a kitoltétt dokumentumok - az F8 pontban foglaltakkal 0sszhangban -
Word, Excel, pdf, tif formatumban elektronikus adathordozdra torténé masolasat jelenti.

A Kiemelt Projekt Adatlap sem tartalmaban, sem alakjaban nem valtoztathatd, tovabba
hianytalanul, minden kérdésre valaszt adva, minden mez6t ki kell tdlteni.

Felhivjuk a Projektgazda figyelmét, hogy jelen Utmutatd 2. szdmu mellékletében szerepld
nyilatkozatot papir alapon, a hivatalos képvisel0 altal az alairasi cimpéldanyban feltiintetett
modon aldirva kell benyujtani.

A projektjavaslatot (kitoltott Kiemelt Projekt Adatlapot és a felhivasban, valamint a jelen
utmutatéban elSirt mellékleteket) elektronikus adathordozén a kiemelt projekt felhivas
részét képez6, kinyomtatott és cégszerilien aldirt eredeti nyilatkozattal egyltt, két
példanyban, zart csomagolasban, postai ajanlott kiildeményként

vagy expressz postai szolgdltatds'/futdrposta-szolgaltatds' (garantalt kézbesitési idejli
belfoldi postai szolgaltatas) igénybevételével a kovetkezd cimre kell bekildeni:

1A postai szolgdltatasokrdél szélé 2012. évi CLIX. térvény (a tovabbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjéban
foglaltak szerint expressz postai szolgaltatds: az az id6garantdlt szolgaltatds, melynek keretében a postai
szolgdltaté arra vallal kotelezettséget, hogy a postai kildeményt belféldon legkésébb a felvételt kovetd
munkanapon, Eurdpai Unié tagallamaiba cimzett kildemény esetében legkés6bb a felvételt kévetd harmadik
munkanapon, egyéb nemzetkdzi viszonylati kildemény esetében legkésébb a felvételt koveté o6todik
munkanapon kézbesiti, és emellett az aldbbi a)-f) pontban foglalt tobbletszolgdltatdsok kozil legaldbb egyet
teljesit:
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Tarsadalmi Infrastruktira Operativ Program
Kodszam: TIOP-2.3.1/13/1
KTIA-2.3.1/13/1
Kozremiikodo Szervezet:
ESZA Tarsadalmi Szolgaltaté Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiok 818.

Amennyiben a projektjavaslatot csomagként kivanja feladni, a csomagokon az ESZA
Tarsadalmi Szolgaltaté Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Vaci
at 45. ,,C” épiilet cimzést kell feltiintetni.

A palyazat benyuljtasat kovetéen az ESZA Nonprofit Kft. a KTIA példanyt a MAG Zrt.
részére tovabbitja.

Kérjik, hogy az elektronikus adathordozén jol lathatéan tlintesse fel a
Kiemelt Palyazati Felhivas kodszamat (TIOP-2.3.1-13/1, KTIA-2.3.1-13/1
Nemzeti Egészségligyi Informatikai (e-Egészségligy) Rendszer - Kozponti,
intézménykdzi adatdramlast biztositd informatikai rendszerek fejlesztése,
orszagos egységes kodzponti megoldasok tervezése), a Projektgazda nevét
és cimét. Kérjuk, ellenbrizze a kitoltott adatokat, illetve gy6zodjon meg a
kitoltés sikerességérol, az adathordozo épségérol!

A kiemelt projekt felhivassal kapcsolatos tovabbi dokumentumok az www.nfu.hu
honlaproél télthetok le.

Tovabbi felvilagositas az alabbi elérhetoségeken kérheto:
Nemzeti Fejlesztési Ugynokség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
honlap: www.nfu.hu/eugyfelszolgalat

a) nyomon kovethet6 kezelés;

b) utanvétel;

c) tértivevény;

d) értéknyilvanitas;

e) kizarélag a kiildemény cimzettjeként megjeldlt személy kezéhez tortén6 kézbesités;
f) a kiildeménynek a felad6 lakdhelyén, tartdzkodasi helyén, székhelyén, telephelyén vagy
fidktelepén torténé felvétele

1 A Posta tv. 2. § 15. pontjaban foglaltak szerint futarposta-szolgaltatas: olyan - a kiildemény felvételétdl

szamitott legfeljebb 24 éran belil teljesitendd - id6garantdlt postai szolgaltatds, amelynek keretében a postai
szolgdltatd arra vallal kételezettséget, hogy a postai kildemény felvételét végz6 személy a postai kildeményt a
kézbesités megkisérléséig megszakitds nélkul személyes felligyelete alatt tartja oly médon, hogy a felad6 ez alatt
barmely id6pontban rendelkezhessen a postai kiildemény cimzettjének vagy cimének a megvaltoztatdsarol, és
sikertelen személyes kézbesités esetén megtehesse a szilkséges intézkedéseket.
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Felhivjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapjan
az ESZA Nonprofit Kft., illetéleg a MAG Zrt. a projektjavaslatok benyujtasanak hataridejét
megel6z0 tizedik napig biztositja, hogy a tamogatast igényl6k kérdéseket tehessenek fel,
és azokra ésszer(i hataridon, de legkés6bb a kérdés KSZ-ekhez vald érkezését kovetd 7
napon belll tajékoztatast kapjanak.

A projektjavaslat benyGjtasa jelen Kiemelt Palyazati Utmutaté megjelenését
koveto naptdl szamitott 60. napig lehetséges.

A projektjavaslatok benyujtasa és elbiraldsa egy szakaszban torténik.

Felhivjuk a projektgazdak figyelmét, hogy a fent jelolt benyajtasi hatarido a
projektjavaslatnak projektgazdatél az ESZA Tarsadalmi Szolgaltaté Nonprofit
Kft.-hez valé benyujtasat jelentik. Kérjiik, vegyék figyelembe az emberi eroforras
miniszter jelen pontban ismertetett szempontok szerint vizsgalatahoz, és a
tamogato nyilatkozat kiallitasahoz sziikséges idéigényét!

Ennek megfeleléen tehat a benyujtas kotelez6 folyamata a hataridokkel a
kovetkezo:

1. | A projektgazda elektronikus Uton benyljtjia a tamogaté | Hatarido: a

nyilatkozat iranti kérelmét és a kapcsol6dé dokumentaciot az
EMMI-hez, valamint az elektronikus dokumentumokat az NFU-
héz (e-mail: hepih@nfu.gov.hu, innoinfo@nfu.gov.hu - targyban

projektjavaslat
KSz-hez torténd
(F2 pont szerinti)

jeldlve a konstrukcidk szamat). benyujtasat
A  kapcsolédd dokumentaci®é minimalisan az aldbbiakat | Mmegelozo 20
tartalmazza: nap.

- megvaldsithatésagi tanulmany

- projekt adatlap
Az EMMI kiallitja a tamogato nyilatkozatot vagy a tdmogatas | Hataridd: a
hianydban az errél szo6ld tajékoztatast, és azt elektronikus | tamogatd

formaban, ezzel egyidejlleg hivatalos levél formajaban megkildi
a projektgazda részére.

nyilatkozat iranti
kérelem
megérkezését
kovetd 10 napon
beldl

A projektgazda a teljes projektjavaslat dokumentaciot (a
felhivasban meghatarozott mellékletekkel egyltt a megfelel6
példdnyszamban) benyGjtja az NFU nevében eljard, a projekt
megvalositas helye szerint illetékes Kozremiikodo
Szervezethez. A projektgazdanak nyilatkozni arrél, hogy a
tamogatdi nyilatkozat igényléséhez benyujtott dokumentumok
tartalma megegyezik a Kozremi(ikddd Szervezethez benyujtott
projektjavaslat tartalmaval.

Beérkezési
hatarido: a
tervezési
felhivas
megjelenését
koveto 60
napon beliil!

Amennyiben az

elektronikus benyljtas soran a benydjtott

dokumentum(ok)ban

érzékelheté minéségromlas van, ami a birdlatot érdemben befolyasolhatja, a Kozrem(ik6do
Szervezet kérheti az érintett dokumentumok utdlagos, papir-alapu benyujtasat is, ami
azonban nem mindsil hianypotlasnak.
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F3. A projektjavaslat benyuGjtasaval kapcsolatos gyakorlati
tudnivaldék

A benyujtast kovetéen a projektjavaslat tartalmi elemeinek valtoztatasara - a
hianypoétlas esetét kivéve - nincs lehetéség. Az ilyen jellegli modositasi igények
nem vehetok figyelembe.

Felhivjuk a figyelmet, hogy:

- A Kiemelt Projekt Adatlap kitdltésekor tgyelni kell a Kiemelt Projekt Adatlap lapjain, ill.
jelen Utmutatoban meghatarozott tartalmi és terjedelmi kdvetelmények pontos
betartasara.

« A Kiemelt Projekt Adatlap alakjanak, formatumanak megvaltoztatasa esetén a
projektjavaslat feldolgozasara nincs lehet6ség!

« A Kiemelt Projekt Adatlapot hidnytalanul, minden kérdésére valaszt adva és az elGirt
dokumentumok csatolasaval kell benyujtani. Amennyiben ugy itéli meg, hogy a Kiemelt
Projekt Adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az On projektjavaslatara, kérjik a
Kiemelt Projekt Adatlap megfelel6 helyén a ,projektjavaslatomra nem vonatkozik”
megjegyzést bevezetni.

A projektjavaslati dokumentacié hitelesitéséll elegendé a nyilatkozatot a hivatalos
képvisel6 altal (alairasi cimpéldannyal megegyezdé modon) aldirni.

Felhivjuk a tisztelt projektgazdak figyelmét, hogy a palyazati kiiras és
dokumentumai esetén az NFU a valtoztatas jogat fenntartja, ezért kérjiik, hogy
kovessék figyelemmel a http://www.nfu.hu honlapon megjelend kézleményeket!
A beadas elé6tt ellendrizzék, hogy a projektjavaslat dokumentumait a honlapon
megadott sablonoknak megfelel6en allitottak o6ssze.

F4. A projektkivalasztas folyamatanak bemutatasa (eljarasrend)

Az NFU keretében m(ikédé Human Eréforrds Programok Iranyité Hatdsaga, valamint az
Innovacios FOosztaly a palyazatkezelési feladatokra Kozrem(ikod6 Szervezetet vesz
igénybe, aki az eljarasrendben szabdlyozott kérdésekben a Human Erdéforrds Programok
Irdnyitd Hatdsaga felhatalmazasa alapjan jar el. Jelen kiemelt konstrukcid esetében a
projektjavaslatok értékelését, a szerzO0déskotését, a finanszirozasat, nyomon kovetését és
ellendrzését az ESZA Nonprofit Kft., valamint a MAG Zrt. végzi.

Iktatas, Potlas
A Kozrem(ikd6dd Szervezet iktatja a projektjavaslatot.

Az iktatds soran a kovetkezd, a Projektgazda és a projekt azonositasahoz, valamint a
kapcsolattartashoz sziikséges alapadatok rogzitésére kerl sor:

a) a Projektgazda neve,

b) a Projektgazda addészama,

c) a Projektgazda cime,

d) a Projektgazda elérhetdségei, e-mail cime,
e) a projekt megnevezése,

f) a benyujtas datuma,

g) a beérkezés datuma,
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h) az iktatas datuma,
i) ragszam.

Ha a kildemény sériilten érkezik (torétt vagy nem olvashaté adathordozd) és a
projektjavaslat anyagai emiatt hidanyosak, a Projektgazdat legfeljebb egy alkalommal,
legfeljebb 8 napos hataridé kitlizésével fel kell hivni a sérilt, illetve a hidnyzd részek
potlasara. Ha a projektjavaslat beadasi hataridejéig kevesebb, mint 8 nap van hatra, a
hataridd megadasakor ezt figyelembe kell venni. A Kdzrem(kddé Szervezet a palyazat
benyuljtasi hatarideje el6tti utolsd napokban beérkezett palyazat esetén - a dontési
hatarid6, az eljarasrend tipusa és a beérkezett palyazatok szamanak figyelembevételével -
meghatarozhat rovidebb, 1-3 napos hataridét is a Projektgazda részére az adatmentés
Ujbdli lehet6ségének biztositasa érdekében. Indokolt esetben a pétlasra valo felszolitas
elsddleges formaja telefonos, illetve e-mailes értesités is lehet. Az iktatast a pétlas
idétartamara fel kell fiiggeszteni. Ha a Projektgazda nem poétolja a sérilt, illetve hidnyos
részeket, és emiatt a projektjavaslat befogadasi kritériumainak ellendrzése lehetetlenné
valik, a projektjavaslat tovabbi elbirdlasara nem kerililhet sor, errdl a Projektgazdat a
Kozrem(kodd Szervezet a befogadasrol térténd értesitésre rendelkezésre allé hatariddig
értesiteni kell, amely hatarid6 a sérilt részek pétlasara megadott hataridd lejartanak
napjatol szamitodik.

Sérilten érkezett kildemény esetén a projektjavaslat benyujtdsanak idGpontja a
kildemény postara addsanak napja, beérkezésének idOpontja a potolt részek
beérkezésének a napja. Ha az elbirdlas nem folyamatos, a potolt részek benyujtasanak
hatarideje a felhivasban meghatarozott benyujtasi hataridé.

F4.1. Befogadas

A beérkezést kovetben a Kozremilikdédé Szervezet megvizsgalja, hogy a projektjavaslat
megfelel-e az E pont 1. alpontjaban meghatarozott kritériumoknak.

- A Kiemelt Projekt Adatlap a Kiemelt Palyazati Utmutatd F2. pontjdban meghatarozott
formaban kerilt benyujtasra.

- A projektjavaslat a benyujtasi hataridon belil kerlt benyujtasra.

- Az igényelt tamogatas 6sszege nem haladja meg a maximalisan igényelhetd tdmogatasi
Osszeget.

- A tadmogatast igényl6 a kiemelt projekt felhivasban meghatarozott Iehetséges
projektgazdai korbe tartozik: a projektgazda jogi formaja az uUtmutaté B1 pontjaban
meghatarozott GFO kdédnak megfelel.

- Az emberi eréforras miniszter irdsos tamogatasa.

Ha a projektjavaslat a fenti feltételeknek nem felel meg, a Koézrem(kédé Szervezet,
hianypoétlasi felhivas nélkll elutasitja a projektjavaslatot, és err6l, az indokok
megjelolésével, a benyUjtasi hatarid6tl szamitott 7 napon beliil, levélben tajékoztatja a
Projektgazdat.

Jelen kiemelt konstrukcidoban a projektjavaslat elutasitdsa esetén a benyUjtasi hataridén
belil lehet6ség van Uj projektjavaslat benyujtasara.

Ha a projektjavaslatok megfelelnek a felhivdsban meghatarozott befogadasi és
jogosultsagi kritériumoknak, a Kézrem(ikéd6 Szervezet azt befogadja, és az NFU A&ltal
meghatarozott moddon tartalmilag értékeli. A befogadasrdl a benyujtasi hatarid6tol
szamitott 7 napon belll irdsban tadjékoztatja a Projektgazdadt a projektjavaslat
befogadasardl (befogadd nyilatkozat).
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Felhivjuk a figyelmet, hogy a befogadas kizarélag a befogadasi feltételeknek vald
megfelelést jelenti, de nem jelenti a tdmogatas megitélését.

F4.2. Egyéb kovetelmények vizsgalata

Amennyiben a fentiekben (,Befogadas”) felsorolt feltételek adott projektjavaslat
vonatkozasaban maradéktalanul teljesiiinek, vizsgalatra keril a Projektgazda és a
projektjavaslat jelen Utmutatdoban meghatarozott egyéb kovetelményeinek vald
megfelelése. Ez annak az ellendrzését jelenti, hogy a Projektgazda/projekt megfelel-e a
jelen Utmutaté A., B., C., D. és E. pontjai szerinti kovetelményeknek.

Amennyiben a fentiekben (,egyéb kovetelmények vizsgalata”) felsorolt feltételek adott
projektjavaslat vonatkozasaban maradéktalanul teljesiilnek, a Kozrem(koédé Szervezet
elvégzi a projektjavaslat tartalmi értékelését.

F4.3. Hianypotlas rendje

Ha a befogadast kévetéen a tdmogatast igényld altal benyujtott projektjavaslat nem felel
meg, vagy nem allapithatd meg egyértelim(ien, hogy medfelel-e a felhivasban
meghatarozott egyéb koévetelményeknek, akkor a Kézrem(ikéd6é Szervezet a Projektgazdat
kizardlag irasban, egyszeri alkalommal megfeleld, legaldbb 7, legfeljebb 15 napos hatarid6
kit(izésével hianypotlasra szolitja fel a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 25. § (3)
bekezdésében szabdlyozottak szerint. A hidanypotlasra rendelkezésre &ll6 hatarid6
meghosszabbitasara nincsen lehetdség.

A Kozrem(ikdodo Szervezet a hidanypotlasra torténd felszolitast elsGsorban a Palyazati e-
Ggyintézés Fellleten keresztlil kiildi meg a Projektgazda részére. Amennyiben a Palyazati
e-lgyintézés Felllet jogi és infrastrukturalis feltételei nem biztositottak, vagy a Palyazati
e-lgyintézés Fellilet meghibasodas miatt nem érhetd el, a Kézrem(ikdd6 Szervezet postai
vagy elektronikus Uton kildi meg a hianypotlasra torténd felszolitast a Projektgazda
részére.

A hidnypétlasban megadott hataridoben a tamogatast igénylonek és a Kozremi(ikddo
Szervezetnek lehet6sége van mind irdasban, mind széban egyeztetni a hidnypoétlashoz
szlikséges kérdésekben.

A hidnypétlasra rendelkezésre allé hataridé a hianypétlasi felszdlitas kézhezvételét kovetd
napon veszi kezdetét.

A hianypdétlast a Palyazati e-ligyintézés Fellileten keresztil kell benyujtani. Amennyiben a
Palyazati e-lgyintézés Felllet jogi és infrastrukturalis feltételei nem biztositottak, vagy a
Palyazati e-lgyintézés Felllet meghibasodas miatt nem érhet6 el, a hianypoétlast papir
alapon kell a Kézrem(kdd6 Szervezet részére megkildeni.

Ha a Projektgazda a hianypoétlast hibasan, hidnyosan nyujtja be, ugy a hibas, hidanyos
tamogatasi kérelmet a rendelkezésre alld adatok alapjan kell értékelésre, illetve doéntésre
terjeszteni.

Ha a hidnypétlast a megadott hataridon tul nyudjtja be, az abban foglaltakat az elbiralas
soran figyelmen kivil kell hagyni.

Az elmulasztott hataridé vonatkozasaban igazolasnak nincs helye.
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Ha az E. pont 2. szamu tdblazatanak 3. pontjaban szerepl6 kritérium hidnypdtlast
kévetéen nem teljeslil, vagy a Projektgazda a hianypoétlast hibasan, hidnyosan nyuijtja be
és az E. pont 2. szdmu tablazatdnak 3. pontjaban szerepld kritériumra vonatkozd adat
hianyzik, 4gy a KSZ, a tartalmi értékelés mell6zésével, a projektjavaslat elutasitasara tesz
javaslatot.

A Projektgazda az elutasitds részletes okait tartalmazé levélben @ értesll
jogosulatlansagarol.

F4.4. Tartalmi értékelés

A projektjavaslat tartalmi értékelése annak megallapitdsara iranyul, hogy a
projektjavaslatban szerepl6é informaciok a dontéshez szliikséges részletességgel és
tartalommal rendelkezésre allnak-e. A tartalmi értékelés alapjaul szolgald kivalasztasi
kritériumokat az E. fejezet tartalmazza.

Amennyiben az értékel6 megitélése alapjan a palyazatban talalhaté informacid nem
egyértelm(, ellentmondasokat tartalmaz, a Kézrem(kodd Szervezet a projektgazdatdl az
értékeléshez sziikséges informacidkat, legaldbb 3 napos hataridd biztositasaval a Palyazati
e-lgyintézés Feliileten keresztill, amennyiben ez nem lehetséges, postai uton, illetve
kiegészitd jelleggel faxon/elektronikus uton bekéri.

A hatariddn tul beérkezett valaszt az értékelés soran figyelmen kivil kell hagyni.
Az értékelés szbveges értékelésen (megfelelt, részben megfelelt, nem felelt meg) alapul.

Nem tamogathatok azok a projektjavaslatok, amelyek esetében a fenti szempontrendszer
alapjan a projektjavaslatra adott Osszesen mindsités ,nem felel meg”. A megfelel
minodsités elérése nem jelenti automatikusan a tdmogatas megitélését!

F4.5. Az IH vezeto, Alapkezel6 dontése

A projekt-kivalasztasi eljaras keretében az IH-vezeté és az Alapkezeléo a
projektjavaslatot értékel6 vagy értékeldk altal elkészitett egy vagy tobb értékelo
lap alapjan az alabbiak szerint dont a projektjavaslatrol:

a) valtozatlan tartalommal és kéltségvetéssel tamogatja,
b) csokkentett 6sszkoltséggel, illetve feltételekkel tamogatja
c) részletes, irasban rogzitett indoklas alapjan elutasitja, vagy

d) részletes, irasban rogzitett indoklas alapjan elrendeli a projektjavaslat
soron kiviili ajboli értékelését.

F.4.5.1. Ertesités a Tamogatasi javaslatrol

A Kdzrem(kodo Szervezetek a tamogatasi dontés meghozatalatdl szamitott 10 napon beldl
a Palyazati e-lgyintézés Fellleten keresztil, amennyiben a Palyazati e-lgyintézés Felllet
jogi és infrastrukturdlis feltételei nem biztositottak, vagy a Palyazati e-ligyintézés Felllet
meghibdsodas miatt nem érhetd el, postai vagy elektronikus Uton értesiti a Projektgazdat
a projekt IH vezetd és az Alapkezel6 altali tamogatasi javaslatardl.
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Felhivjuk a Projektgazda figyelmét, hogy a projektjavaslat NFU altali tamogatasi
javaslata 6nmagaban nem jelenti projektjavaslat tamogathatasat.

A Tamogatasi Szerz6dések megkdtésére csupan a Nemzeti Fejlesztési Kormanybizottsag
akciotervi nevesitésrél sz6lé dontésének kézhezvétele utan kerlilhet sor, igy a Tamogatasi
Szerz6dések megkdtéséhez szilkséges dokumentumok benyujtdsara nyitva allé hatarid6 az
akcidtervi nevesitésrol szol6 értesités kézhezvételéttdl szamitando.

A dontésrol torténd tdjékoztatast kovetbéen a Projektgazda jogosult a
dontés projektjavaslatukra vonatkozd részét a Palyazati e-lgyintézés
FelUleten megtekinteni.

F.4.5.2. Ertesités elutasitasrol

A Kozrem(ik6d6 Szervezet a dontés meghozatalatdl szamitott 15 napon bellil a Palyazati e-
(gyintézés Fellleten, amennyiben a Palyazati e-ligyintézés Felllet jogi és infrastrukturalis
feltételei nem biztositottak, vagy a Palyazati e-ligyintézés Fellilet meghibasodas miatt nem
érhetl el, postai Uton értesiti a Projektgazdat a projektjavaslat elutasitasardl azzal, hogy a
Nemzeti Fejlesztési Kormanybizottsagnak lehetdsége van arra, hogy az IH vezetd elutasitd
dontése ellenére a projektet az akcidtervben nevesitse.

A Koézrem(ikod6 Szervezetnek a dontésrol sz6l6 tajékoztatasa tartalmazza a projektjavaslat
elutasitdsa, csokkentett 6sszkoltséggel torténd tamogatdsa vagy feltételekkel torténd
tamogatdasa esetén a kifogas benyujtasanak lehetéségét, maédjat.

Elutasitds esetén az értesitésben jelezni kell az elutasitds részletes okait, valamint a
kifogas benyujtasanak lehet6ségeirdl és modjardl szold tajékoztatast.

A levélben jelezni kell, amennyiben a projektjavaslat Uj eljarasi folyamat meginditasaval
(Uj kiemelt projekt benyujtasi felhivas megjelenése esetén) Ujra beadhaté.

A dontésrél torténd tajékoztatast kdvetden a Projektgazdak a dontés projektjavaslatukra
vonatkozo részét megtekinthetik.

Az NFU a tdmogatds elnyerése esetén a Kedvezményezett nevét, a projekt targyat, a
dontés id6pontjat az év és a hdnap megjeltlésével nyilvanossagra hozza.

F4.6. A Nemzeti Fejlesztési Kormanybizottsag dontése a kiemelt
projektjavaslatrol

Amennyiben az IH vezeté a projektjavaslatot tdmogatdsra, illetve feltételekkel vagy
csokkentett Osszeggel torténd tdmogatasra javasolja, a Projektgazda az akciotervben
nevesithetd és vele Tamogatadsi Szerzodés kothetd, abban az esetben, ha a
projektjavaslatot a Nemzeti Fejlesztési Kormanybizottsag is tamogatasra javasolja.

Ha a projektjavaslatot a KSZ javaslatara az IH vezet6 elutasitja, de a Nemzeti Fejlesztési
Kormanybizottsag tamogatdsra javasolja, a Nemzeti Fejlesztési Kormanybizottsagi
dontését nevesitésnek kell tekinteni és a részletesen kidolgozott projektjavaslatot az erre
iranyuld felhivasra ismét be kell nyujtani.

A projektjavaslat benyujtasara iranyuld felhivast kézvetlenil a nevesitett Projektgazdanak
kell megkuldeni.

Az ismételten beadandé részletes projektjavaslatot az NFU &ltal meghatdrozott hataridén,
de a dontéstdl szamitott legfeljebb egy éven belill be kell nyujtania a Projektgazdanak. Ha
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a tdmogatdasi konstrukcid sajatossagai azt sziikségessé teszik, az NFU az egy éves hataridd
helyett hosszabb hatariddt is meghatarozhat.

A hatarid6 eredménytelen elteltét kdvetben a projektjavaslat nem nyujthatd be, és a
fejlesztéspolitikdért felelds miniszter az akcidtervi nevesitést tartalmazdé Nemzeti
Fejlesztési Kormanybizottsagi dontés mddositasat kezdeményezi.

Amennyiben a részletes projektjavaslat ismételt benyljtasara nyitva allé hatarido
eredménytelendil telik, azt kdvetden projektjavaslat mar nem nyujthato be.

F4.7. Projektgazda értesitése a Nemzeti Fejlesztési Kormanybizottsag
dontésérol

Az IH kiemelt projekt akcidtervi nevesitésérdl szo6l6 Nemzeti Fejlesztési Kormanybizottsagi
dontés kézhezvételét kdvetben haladéktalanul értesiti a Kozrem(ikddé Szervezetet.

A Kozrem(ikodo Szervezet a Nemzeti Fejlesztési Kormanybizottsag tamogatd dontésérdl a
dontés meghozatalatdol szamitott 10, elutasitd dontés esetén a dontés meghozatalatdl
szamitott 15 napon belll irdsban értesiti a Projektgazdat.

A Nemzeti Fejlesztési Kormanybizottsagi dontés meghozatalat kovetéen a Tamogatasi
Szerz6dés megkotésére az F4.9. pontban foglaltak szerint kerdl sor.

Amennyiben a projektjavaslat nevesitésre nem javasolt, az IH a dontéstdl szamitott 10
napon belll értesiti a Projektgazdat arrdl, hogy a projektjavaslat kiemelt projektként
torténd kezelése nem indokolt, kitérve az elutasitas okaira.

F4.8. A Tamogatasi Szerz6dés megkotésének feltételei

A Tamogatdsi Szerz8dés kezelése sordn a Kedvezményezettel vald kapcsolattartds az NFU
honlapjan taladlhaté Palyazati e-lgyintézési Fellleten keresztlil torténik. A
Kedvezményezettnek kildott értesitések az elektronikus alkalmazason keresztil kerilnek
kikildésre. Amennyiben a Palyazati e-lgyintézés Felllet jogi és infrastrukturdlis feltételei
nem biztositottak, vagy a Palyazati e-ligyintézés Felllet meghibasodas miatt nem érhet6
el, illetve KTIA részére az értesitéseket postai vagy elektronikus Gton kell kiklldeni.

A Tamogatasi Szerzddést a projektjavaslat beérkezését kévetd 30 napon belll meg kell
kotni.

KTIA esetében a 146/2010 (IV.29) korm. rendelet 30 § (3) bekezdése értelmében a
szerz6dés megkotésére a dontésrél szold értesités kézhezvételétdl szamitva legfeljebb 60
nap all rendelkezésre.

Jelen konstrukcid vonatkozasdban a szerzédéskotéshez szikséges dokumentumok,
igazolasok, az aktualizdlt adatok Kedvezményezett 4&ltal torténd visszakilldésének,
valamint az egyéb szerzOdéskotési feltételek teljesitésének hatarideje az értesités
Palyazati e-ligyintézés Fellileten tortént atvételétdl szamitott 30 nap. A szerzédéskotésre
nyitva allé hatarid6 ebben az esetben a feltételek teljesitésére nyitva allé hatarid6é utolsd
napjan veszi kezdetét.

Amennyiben a Palyazati e-lgyintézés Felllet nem all rendelkezésre, a Kedvezményezett
altali teljesités napjanak a dokumentumok személyes benyuljtasanak vagy postara
adasanak napjat kell tekinteni.
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Amennyiben az értesités papir alapon kerilt a Projektgazda részére megkiildésre, Ugy a
Tamogatasi Szerzddés megkotésére nyitva allé hatarid6t az értesitd levélpostai
kézbesitésétdl kell szamitani.

A Tamogatasi Szerz6dés megkotéséhez a Kedvezményezett koteles
benyuijtani a B6. pontban meghatarozott dokumentumokat, tovabba:

a) a Kedvezményezett nevében aldird személy vagy személyek - a koltségvetési szerv, a
helyi énkormanyzat, a kisebbségi 6nkormanyzat, az egyhaz, a fels6oktatasi intézmeny, a
kézalapitvdny és a Magyar Allam kizardlagos tulajdonaban |évé gazdasagi tarsasag
kivételével - bank altal igazolt, vagy Ugyvéd altal ellenjegyzett, vagy kozjegyz6 altal
hitelesitett aldiras mintajat,

b) a Kedvezményezett - a koltségvetési szerv, a helyi énkormanyzat, a kisebbségi
onkormanyzat, az egyhaz, a felsboktatasi intézmény, a kézalapitvany, és a Magyar Allam
kizardlagos tulajdonaban lév6 gazdasagi tarsasag kivételével - alapitd (létesitd) okiratat,
vagy jogszabalyban meghatarozott nyilvantartasba vételét igazold okiratat,

c) a sajat forras rendelkezésre allasat igazolé dokumentumokat és nyilatkozatokat, és

d) el6leg igénybevétele esetén a tamogatas fogadasara szolgald elklilonitett bankszamla
rendelkezésre allasardl szolé igazolast,
e) a tamogatast igénylo altal teljesitendd el6feltételek teljeslilését igazolé dokumentumot.

A Tamogatasi Szerz6dés kezelése soran bekért dokumentumokat a Palyazati e-ligyintézés
Fellleten, szkennelt formaban kell benyudjtani. Amennyiben a Palyazati e-lgyintézés
Felllet jogi és infrastrukturalis feltételei nem biztositottak, vagy a Palyazati e-lgyintézés
Felllet meghibasodas miatt nem érhetd el, illetve KTIA részére a dokumentumokat papir
alapon és elektronikus adathordozén is be kell nyujtani.

Ha a Kedvezményezett a Tamogatasi SzerzO0dés megkotéséhez  szlikséges
dokumentumokat elektronikusan és papir alapon is benyujtotta, a Kézremi{kédé Szervezet
nem koteles vizsgdlni az elektronikus és a papir alapi dokumentumok egyez6ségét, az
elektronikusan benyujtott dokumentumokat kell hitelesnek tekinteni.

A Kbt. hatdlya ald tartoz6 Kedvezményezett részére a Tamogatadsi Szerzddés
megkotésének feltételeként, a szerz6déskotést megeldézéen kozbeszerzési eljaras
lefolytatasa is elbirhato.

Ha a megklldott dokumentumokat és igazoldsokat nem a megadott feltételeknek
megfeleléen nyujtottak be, hidanyosak vagy hibasak, a Koézrem(ikod6 Szervezet a
beérkezést6l szamitott 10 napon belll, az 06sszes hiany, illetve hiba egyidejd
megjelolésével, egy alkalommal, legfeljebb 30 napos hataridé tlzésével a Palydzati e-
(gyintézés Fellileten automatikus értesitéssel hianypotlasra hivja fel a Kedvezményezettet.

Amennyiben a szerzédéskotéshez sziikséges valamely informacio nem egyértelmd vagy
ellentmondast tartalmaz legalabb 3, legfeljebb 8 napos hatarid6 tlzésével a KSZ tisztdzo
kérdést tehet fel a Kedvezményezettnek.

Ha a Kedvezményezett a sziikséges dokumentumokat igazoldsokat az arra nyitva allo
hataridon belll nem kildi meg, a tamogatasrol sz6l6 dontés érvényét veszti.

Amennyiben a Tamogatasi Szerz6dés megkotéséhez szilkséges dokumentumok (a
Kedvezményezett altal aldirt Tdmogatasi Szerzddés eredeti példanyan kivil) hibatlanul és
hianytalanul rendelkezésre allnak, a Kozrem(ikddoé Szervezet a végleges Tamogatasi
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SzerzOdést aldirdasra megkildi a Kedvezményezett részére olyan idGben, hogy a
Tamogatasi Szerz6dés megkotésére nyitva allo hatarido tarthato legyen.

A kedvezményezett altal cégszerlen aldirt szerz6édést 2 eredeti példanyban, postai
aton vagy személyesen kell visszajuttatni a Kozrem(ikédé Szervezetnek.

A Kozrem(ikodd szervezet az aldirt Tamogatasi SzerzOdést a Kedvezményezett altal aldirt
Tamogatasi Szerz6dés kézhezvételétdl szamitott 10 napon belll postai Uton megkildi a
Kedvezményezett részére.

A Tamogatasi Szerz6dés megkotésének a napja az a nap, amikor azt az utolsé alaird is
alairta vagy ellenjegyezte.

F4.8.1. A Tamogatasi Szerz6dés moédositasa

Felhivjuk a figyelmet, hogy a Tédmogatasi Szerz6dés mddositadsa csak kivételesen indokolt
esetben, olyan célbdl és tartalommal lehetséges, amely a projekt eredeti célkit(izését nem
valtoztatja meg.

A két tdmogatasi szerz6dés (TIOP és KTIA) egymastdl el nem valaszthatd, méddositast
mindkettd vonatkozasdban egyidejlileg kell kezdeményezni és a két szerz6dés csak
egylttesen és azonos tartalommal moddosithatd. A projektgazdanak a projektek egyes
szakaszaiban a fentiek figyelembevételével kell a projektek vonatkozdsaban egyidejlileg
eljarnia.

A Tamogatasi SzerzO0dés esetleges modositasat a Kedvezményezett kezdeményezheti a
Palyazati e-ligyintézés Fellleten, illetdleg KTIA esetében elektronikus vagy postai Gton
keresztdl.

A Kedvezményezettnek a szerz6dés-moddositasi kérelmét megfeleld indoklassal
alatamasztva, a modositasok bealltat megel6zden kell benyujtania. A mddositasi kérelem
tartalma nem lehet ellentétes az értékelés soran meghatarozott feltételekkel.

A modositasi kérelem targyaban hozott dontésr6l a Tamogatd a Palyazati e-lgyintézés
Fellleten, illetbleg KTIA esetén a Kozrem(ikodoé Szervezet postai vagy elektronikus Gton
keresztll értesiti a Kedvezményezettet, tovabba megkildi részére a moddositott
Tamogatasi Szerz6dés tervezetét.

A Tamogatasi Szerz6dés modositas hatalyba |épésének napja a modositast utolsoként
alaird, ellenjegyz6 fél alairasanak napja.

Tajékoztatjuk a Tisztelt Projektgazdat, hogy amennyiben a Kézrem{kddd Szervezet észleli
a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 36. § (2) bekezdésében és a Tamogatasi Szerzédésben
meghatarozott  szerzGdésmoddositasi ok  bekovetkezését, errdl tajékoztatja a
Kedvezményezettet, és felhivja a szerz6désméddositasi kérelem benyujtésara, illetbleg
sziikség esetén az eltérések megfeleld, alatdmaszté dokumentumokkal valé tisztédzasara.

Felhivjuk a Tisztelt Projektgazda figyelmét, hogy azon projektek esetében, amelyeknél
fenndll a megvaldsitds elmaradasanak veszélye, az NFU jogosult a Tdmogatasi Szerzédés
maodositasanak kezdeményezésével egyidejlileg a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 35/A §-
aban meghatarozott intézkedések alkalmazasara, tovabba a 4/2011. (I1.28.) Korm.
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rendelet 36. § (4d) bekezdése értelmében, amennyiben a tamogatds keretében
megvaldsitandd projekt egy vagy tobb, a kiemelt projekt felhivasban meghatarozott
onalléan tdmogathatd eleme mar megvaldsult, az NFU egyoldali tdmogatasi szerzddés-
madositassal kezdeményezheti a projekt miszaki tartalmanak csokkentését.

A projekt megvaldsitdsa sordn a konzorciumi tagok koltségvetései kdzott atcsoportositas
kizarélag szerz6dés maddositas keretében torténhet. A tagok kozétti, az egyes feladatokhoz
tartozd koltség atcsoportositdsa csak a feladat egyidejli atadasaval, a Tamogatasi
Szerz6dés mddositasaval lehetséges.

F4.9. A pénziigyi elszamolas, finanszirozas folyamata

A pénziigyi elszdmoldsra vonatkozd egyéb szabdlyokat a jelen Utmutaté mellékletét
képezd ERFA Altaldnos Utmutaté az elszdmolhatd koltségekrdl cim(i, a KTIA palyazati
utmutaté cimld dokumentum, valamint a Tamogatdsi Szerz6dés mellékletét képezd
Pénzligyi elszamolas részletes szabalyai ciml dokumentum tartalmazza.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a tamogatasi 6sszeg - ideértve a tamogatasi el6leget
is — elso folyositasa csak akkor engedélyezhetdé, ha a D6.pontban meghatarozott
biztositékok rendelkezésre allnak.

Konzorciumi formaban megvaldsuld projekt esetén a finanszirozas tagonkénti
finanszirozassal torténik. A részletes szabalyozast a Tdmogatasi Szerzédés konzorciumi
megallapodas melléklete tartalmazza.

A Kedvezményezett a tdamogatas igénybevételére iranyuld kifizetési igénylést - az elbleget
kivéve - az idGszakos vagy a zard beszamoldval egylttesen nyujtja be az ESZA Nonprofit
Kft. részére, amelyet az ESZA Nonprofit Kft. tovabbit a MAG Zrt. részére. Tamogatas
kizdrélag az NFU vagy az dltala kijel6lt Kézrem(kodd Szervezet altal jovahagyott
beszamoldval elszamolhato, valods koltségek vonatkozasaban folydsithatd.

A fejlesztés orszagos kihatdsara tekintettel a finanszirozasi forrdsok megosztasanak
megfeleléen tamogatas igénylésekor két kifizetési igénylést kell benyujtani. A két
igénylésen fel kell tlntetni, hogy a két igénylés elvalaszthatatlan egységet képez
egymassal, igy az elszamolast alatdmasztd dokumentumokbdl (pl.: szerzédések,
bankszamla kivonatok) elégséges egy példany benyuUjtasa. Az Osszetartozé igényléseket
egyidejlileg kell benyujtani, ahol a szamlak a fent nevesitett tervezett 30-70%-o0s
megbontasban keriilnek elszamolasra a pénzligyi forrasok kozott.

A kifizetési igénylés és a kapcsolédé dokumentumok benyUjtasa elektronikusan, a
Palyazati e-lgyintézés Feliileten keresztil torténik.

A kifizetési igényléshez a Kedvezményezettnek mellékelnie kell a jelen Utmutaté 17/A
szamu mellékletét képez6 dokumentum matrixban megjeldlt dokumentumokat az ott
megjeldlt formaban.

A jelen Utmutaté 17/A szdmU mellékletében feltiintetett aldtdmaszté dokumentumok
eredeti példanyat kell szkennelve megkiildeni a Palyazati e-lgyintézés Felileten. A
kifizetési igénylést és a csatolandé mellékleteket (a biztositékok iratanyagan kivil) papir
alapon nem kell benyujtani.

Szamladsszesitd benyuUjtasa esetén a Kedvezményezett altal cégszerlien aldirt eredeti
példanyt kell szkennelt formatumban, valamint xIs. formatumban elektronikusan csatolni.
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Amennyiben a Palyazati e-lgyintézés Felllet vagy annak egyes funkcioi nem allnak teljes
korlien rendelkezésre, a kifizetési igénylést és a kapcsol6do beszamoldt papir alapon, jelen
Utmutaté 17/A szamlU mellékletében meghatdrozott dokumentumokat elektronikus
adathordozén vagy papir alapon kell benyujtani. Ebben az esetben az alabbi
dokumentumokat eredeti példanyban kell benydjtani, és eredeti példanyukat kell
elektronikus adathordozéra menteni:

1. biztositéknyujtasi kotelezettség esetén — ha a Kiemelt Palyazati Felhivas, illetve a
Tamogatasi Szerzddés lehetOséget ad arra, hogy az elsd kifizetési igényléshez
mellékelve keriljon benyUjtasra — a biztositékok iratanyaga,

a Kedvezményezett hiteles alairdsaval ellatott kifizetési kérelem,
a szamladsszesitok,
az idészakos, illetve zard beszamolo,

ha a Kiemelt Palyazati Felhivas, illetve a Tamogatasi SzerzO6dés elbirja, zaro
kifizetési igénylés esetén a kdnyvvizsgaldi igazolas.

vk wNnN

A biztositékok iratanyagat az elektronikus benyujtast kovetéen haladéktalanul papir
alapon, cégszerlien alairt eredeti példanyban is be kell nydjtani.

A Kedvezményezett a kifizetési igénylésben nyilatkozik arrdl, hogy a benyujtott kifizetési
igényléshez kapcsolodo elszamolasok alapbizonylatai valds és elszamolhaté koltségeken
alapulnak és a tdmogatott projekt kapcsan meriltek fel. A hitelesités mdodjat az NFU
hatarozza meg.

Ha a kifizetési igénylés hianyos vagy hibas, a beérkezést6l szamitott 30 - szallitdi
finanszirozas esetén 15 - napon belil legfeljebb 15 napos hataridd kitlizésével, az adott
igénylésben szerepl6é valamennyi hiany, illetve hiba valamint a hidnypétlas elmulasztasa
esetén alkalmazandé kdvetkezmények megjeldlésével, hianypotlasra kell felhivni a
Kedvezményezettet. Ha a hiany pétlasara és a hiba javitasara a kitlizott hataridén beldl
nem kerll sor, ez a kifizetési igénylés érintett részének elutasitasat eredményezi, tovabbi
hianypdtlasnak nincs helye.

Ha a megvalodsitds nyomon koévetése, vagy folyamatba épitett ellendrzése soran nem
mertlt fel olyan probléma, amely miatt a tdAmogatas kifizetését fel kellene fliggeszteni, a
Kozrem(ikod6 Szervezet a tamogatast a kifizetési igénylés beérkezésétdl szamitott 45 -
szallitéi finanszirozas esetén 30 - napon belll kifizeti.

Amennyiben a Kedvezményezett biztositék nyujtasara kotelezett, a benyujtott kifizetési
igényléssel egyidejlleg igazolnia kell, hogy a mar folydsitott és az aktudlisan igényelt
tamogatasi 6sszeg 6sszértékének megfelel6 mértékd biztositék rendelkezésre all.

Felhivjuk a figyelmiiket, hogy a lejart esedékességli, meg nem fizetett koztartozas
esetén a Projektgazdat a kdztartozas megfizetéséig a 4/2011. (I. 28.) 63. § (2) bekezdés
b) pontja alapjan az esedékes tamogatasok folyositdsa felfliggesztésre kertil. A KSZ
legfeljebb 90 napos hatarid6 kitlzésével felszolitja a kedvezményezettet koztartozasa
rendezésére. Ha a kedvezményezett a koztartozasat a kitlizott hataridon bellil nem
szlinteti meg vagy késedelmét nem menti ki, az adott kifizetési igénylés alapjan
elszamolhatd 6sszeg elutasitasra kerdil.

Az egymillidrd forintot meghaladd értékben megitélt tdmogatds esetén idOkdzi kifizetési
igénylés akkor nyujthaté be, ha az igényelt tdmogatds meghaladja a Tamogatasi
Szerz6désben meghatarozott minimalis kifizetési igénylési 6sszeget.
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A 4/2011 (1.28) Korm. rendelet 62. §-a értelmében haladéktalanul fel kell fliggeszteni a
tamogatas folydsitasat abban az esetben, ha ezt e rendelet vagy mas jogszabaly elGirja,
illetve ha a Tamogatasi Szerz6dés megkotését kovetben a Kedvezményezett olyan
nyilatkozatot tesz, vagy a tamogatas folydsitdéja olyan korilményrdl szerez tudomast,
amely a Tamogatasi Szerz6déstdl torténd eldllast teheti sziikségessé. A felfliggesztés
tényérdl és annak okardl a Kozrem(ikodé Szervezet a Kedvezményezettet soron kivil
tajékoztatja.

A tamogatas folydsitdsa jelen kiemelt projekt felhivas keretében az alabbi formakban
torténhet:

a. a Kedvezményezett és/vagy a Tamogatasi Szerz6désben megnevezett, a projekt
végrehajtasaban részt vevd altal kifizetett szamldk tamogatasi O0sszegének
utdlagos megtéritése kdzvetlenll a Kedvezményezett bankszamlajara,

b. a szamlak tdmogatasi 0sszegének kifizetése kdzvetlenil a szadllitd részére, a
Kedvezményezettet és/vagy a Tamogatasi SzerzOGdésben megnevezett, a
projekt végrehajtasaban részt vevot terhel6, a szamla tamogatason felili
Osszege kifizetésének igazolasa esetén,

c. a kifizetett szamlak tamogatasi Osszegének utdlagos megtéritése
engedményezési szerz6dés bemutatasa esetén az engedményes
bankszamldjara. Az engedményes részére torténd folydsitds teljesitésének
feltétele, hogy az engedményezésre vonatkozd szerzédés a Kozremi(ikddo
Szervezet rendelkezésére alljon. Az engedményezésre vonatkozd szerz6deés
Kézrem(kod6 Szervezet részére torténd benyujtasaért a Kedvezményezett a
felelOs.

d. tdmogatasi elblegként az utéfinanszirozasu projektelemeknél, amennyiben a
Kedvezményezett igényli

Az adott projekten belili projektelemekre kiilénb6z0 finanszirozasi formak alkalmazhatdak,
de egy projektelem esetében csak egyfajta. El6leg csak azon projektelemek esetében
vehetl igénybe, ahol a kéltségek utdlagos megtéritése torténik.

Szallitdi kifizetés a kdvetkez6 projektelemek tekintetében vehet6 igénybe:

e Projekt végrehajtdsahoz igénybe vett szolgaltatasok
e Beruhdazasok

o Egyéb szolgaltatasok

Egy szamla, vagy egyéb, a gazdasagi eseményt hitelesen dokumentald bizonylat szallitdi
finanszirozas céljabdl akkor kertilhet benyujtasra, ha a szamla brutté Osszege eléri az 1
milli6 forintot. Ez a korldt nem vonatkozik a Kbt. 130. § szerint kidllitott szallitdi
szamlakra.

Jelen felhivas keretében lehet6ség van a szallité részére fizetendd elblegre juté tdmogatas
igénylésére, melynek keretében a szallité altal kibocsatott el6legbekéré dokumentum az
elszamolhat6 koltségeket tartalmazé szamlaval azonos médon elszamolhatd, vagyis az
elszamolhatd koltségnek mindésilé el6leg 6sszegére jutd tdmogatas - az elGlegre jutd
onerd kifizetésének igazolasat kdvetden— kiutalhatd kozvetlendl a szallitd részére.

Szallitdi finanszirozas alkalmazasa esetén a kézszféra szervezet kedvezményezett a Kbt.
hatalya ala tartozd kézbeszerzési eljardas eredményeként kététt szerzbédésben kételes
biztositani a szallité részére a szerzbdés elszamolhatd Osszege 30%-anak megfelelé
mértékd szallitdi elbleg igénylésének lehetbségét.
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A Kedvezményezett koteles a Tamogatasi SzerzOdésekben foglalt feltételeknek
megfelelden végrehajtani a projektet. Amennyiben a Kedvezményezett nem a
feltételeknek megfeleléen jar el, a Tamogatd jogosult a finanszirozas felfliggesztésére, a
tamogatas csokkentésére, visszavonasara, a tamogatasbdl mar kifizetett 6sszegek teljes
vagy részleges visszafizetésének kezdeményezésére, a szerz6déstol vald elallasra.

A Kedvezményezett a tdmogatas fogadasara szolgald bankszamlan jévairt tamogatasi
eldleg O6sszegét kizarélag a projekt kapcsan felmerilt elszamolhatéd koltségek pénziigyi
teljesitésére fordithatja. Errdl a szamlardl kifizetést teljesiteni kizardlag a projektben részt
vevOo munkavallalok, megbizottak, szalliték, valamint a jarulékok/illetékek/addk kapcsan
relevans hatdsagok felé lehetséges. Kivételt ez alél az alabbiak képeznek:

e Amennyiben a Kedvezményezett a projekt kapcsan, az elGleg folydsitasat
megel6z6en - a projekt sajat felel6sségre térténé megkezdése mellett - egyéb -
nem a tdmogatas fogadasara szolgald - bankszamlajardl teljesitett kifizetéseket. Ez
esetben a projekt elkildnitett bankszamlajan jévairt el6leg 6sszegébdl kizardlag a
korabban a Kedvezményezett egyéb szamlairdl megtéritett koltségekkel azonos
érték( kifizetést teljesithet az érintett bankszamlakra.

e Amennyiben a Kedvezményezett jogszabalyi eldirasok kovetkeztében bizonyos -
projekt kapcsan elszamolhatd — koltségeinek teljesitése céljabol nem hasznalhatja a
projekt céljara megnyitott bankszamlajat. A Kedvezményezett a Tamogaté egyidejd
tajékoztatasa mellett teheti ezt meg.

e Amennyiben a Kedvezményezett az indokoltnal tdbb tamogatasi eldleget
csoportositott at a tdmogatas fogadasara megnyitott és egyéb bankszamlai kozott,
koteles a tobbletet haladéktalanul visszarendezni a tdmogatas fogadasara szolgald
bankszamlaszamra. Ellenkez0 esetben szabalytalansagi eljards kezdeményezése
indokolt.

Az elkllonitett bankszamla rendelkezésre allasat a Kedvezményezett legkésGbb az elbleg
igénylésével egyidejlileg koteles igazolni.

Az Aht. 53. § (1) és (2) bekezdése értelmében a Kedvezményezett(ek) a visszafizetés
terhe mellett kételes a tdmogatasi 0sszeg rendeltetésszer( felhasznaldsara, tehat kizardlag
arra a célra hasznalhatja fel, amelyre a Tamogato6 juttatta azt, vagyis kizarélagosan a jelen
Utmutatdéban elGirt célok megvaldsitasahoz.

IdGszakos kifizetés kizardlag - a projekt fizikai el6rehaladasat bemutatdo- idészakos
beszamold benyuljtasaval egyiitt igényelhet6. Az id6szakos beszamold teszi lehetdvé annak
ellenérzését, hogy a Kedvezményezettek altal a projekt id6szak alatt folytatott
tevékenységek illeszkednek-e a Tamogatasi SzerzOodésben foglaltakhoz, illetve, hogy
eleget tesznek-e az ott meghatdrozott kotelezettségeiknek. Az idészakos beszamold a
szakmai el6rehaladds bemutatasara szamszerli és szOveges adatokat kér a
Kedvezményezettektdl.

E dokumentumok Koézremikoédé Szervezetek részérdl torténd elfogadasa a kifizetések
feltétele.

Amennyiben a Kedvezményezett részére tamogatasi el6leg kerilt folydsitasra és az
el6leggel érintett projektelemek vonatkozasaban az id6kozi kifizetés 0sszege (az idokozi
kifizetés nem tartalmazza a kifizetett el6leg 6sszegét) eléri az adott projektelemekre jutd
megitélt tamogatds Osszegének 70%-at, azt kovetden az elszamoldsra benyuljtott és
jovahagyott tételek tdmogatasi eldleg terhére kerlilnek elszamoldsra, a tdmogatasi eldleg
Osszegének erejéig. A tamogatasi el6leg teljes Osszegének elszamolasat kovetéen a
tovabbi elszdmolasra benyuljtott szamlak alapjan igényelt és jovahagyott tamogatas
kifizetésre kerdil.
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Eltéré finanszirozasu projektelemek kozotti atcsoportositdasra - figyelembe véve a
szerz6désmodositasra vonatkozo elbirasokat — a kdvetkez6k szerint van lehetdség:

Szallitéi  finanszirozasi  projektelemrdl  utdfinanszirozasu  projektelemre  torténd
koltségatcsoportositas esetén nem lehetséges az &atcsoportositott ©sszegre tovabbi
tamogatasi elbleg igénylése. Utdfinanszirozasu projektelemrdl szallitdi finanszirozasu
projektelemre torténd atcsoportositds akkor lehetséges, ha az atcsoportositandd
tdmogatdasra jutd tdmogatasi eldleg dsszegét a Kedvezményezett visszafizette.

A Kedvezményezett a tamogatasi el6leg 6sszegét nem hasznalhatja fel olyan tétel
kifizetésére, melyet a szallitoi finanszirozasu projektelem terhére tervezett.

A tamogatasi el6leg és az id6kozi kifizetés egyittes 6sszege nem haladhatja meg a
tamogatasi 6sszeg 90%-at.

F4.9.1. Tamogatasi elbleg igénylésének lehetésége

Az igényelhet6 tdmogatasi el6leg 6sszege a D7. pontban kerilt meghatarozasra.

A tdmogatasi elbleg igénylésének feltételei:

a) a kiemelt projekt felhivas, illetve a Tamogatasi Szerzddés lehetéséget biztosit a
Kedvezményezettnek az el6leg igénybevételére,

b) a Projektgazda rendelkezik hatalyos Tamogatasi Szerz6déssel,

c) a Projektgazda az erre a célra rendszeresitett formanyomtatvany kitoltésével és
Kézrem(ikod6 Szervezethez torténd benyujtasaval igényli az eldleg folydsitasat,

d) ha a Projektgazda biztositékadasra kotelezett, és a kiemelt projekt felhivas, illetve a
Tamogatasi Szerz6dés lehetOséget ad arra, hogy az els6 kifizetési igényléshez mellékelve
kerlljon benyuljtasra a biztositékok iratanyaga, a Projektgazda legkés6bb a tamogatasi
elélegigénylési kérelem benyujtasakor igazolja a megfelel6 értékl, az igényléssel aranyos
0sszegl biztositék(ok) rendelkezésre allasat,

e) kiemelt projekt felhivas elbirdsa esetén az elblegnyuljtas (temezését alatamasztd
likviditasi terv benyujtasa,

f) az el6legigénylési dokumentacio tartalmi és formai szempontbdl megfeleld,

g) a Kedvezményezett kizardlag utédfinanszirozas alapjan szamolja el a projektelem
keretében felmerilt kéltségeit,

h) a Projektgazda nem nyujtott be zaro kifizetési igénylést,

i) a tdmogatas fogadasara szolgalo, elklldnitett bankszamla rendelkezésre allasarol szo6lé
igazolas benyujtasa,

j) a Projektgazda legkésObb a tdmogatasi el6legigénylési kérelem benyUjtasakor benyujtja
a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdésében a Tamogatasi Szerz6édés
megkotéséhez el6irt dokumentumokat, ha a Kiemelt Palyazati Felhivas lehetdvé teszi
ezeknek a dokumentumoknak az elsé kifizetési igénylésben térténé benyujtasat.

Tamogatasi elbleg igénybevételére csak abban az esetben van lehet6ség, ha kiemelt
projekt felhivasban nem kerilt kikbtésre az egyszeri elszamolas kotelezettsége.

Az elGlegigénylést két, a dokumentum matrixban meghatarozott példanyban a Palyazati e-
Ggyintézés Fellleten, illetéleg postai uton kell benyujtani az ESZA Nonprofit Kft. részére,
melynek KTIA-ra vonatkozo igénylését az ESZA tovabbitja a MAG Zrt. részére.

A biztositékok iratanyagat az elektronikus benyujtassal egyidejlileg papir alapon is be kell
nyujtani.
70



Amennyiben a Palyazati e-lgyintézés Felllet vagy annak egyes funkcioi nem allnak teljes
korlden rendelkezésre, a kifizetési igénylést és a kapcsoldodd beszamolodt papir alapon vagy
elektronikus adathordozon kell benyujtani.

Amennyiben a benyuljtott elblegigénylési dokumentaciéo tartalmi, illetve formai
szempontbdl nem megfeleld, és a feltart hianyossagok alapjan hianypoétlasra lehetdség
van, a Kozrem(kddd Szervezet az elblegigénylés beérkezését koveté 7 napon belill,
valamennyi hiba, hiany, valamint a hidnypdtlds elmulasztasa kdvetkezményeinek
megjelolésével, legfeljebb 15 napos hataridé kit(izésével, hidnypédtlasra szolitja fel a
Kedvezményezettet.

A hiadnypdtlast a Palyazati e-ligyintézési Fellileten, illetbleg postai Gton kell benydjtani.

Amennyiben a hidnypoétlas a rendelkezésre allo hataridd lejartat kdvetéen sem, vagy nem
teljes korlGien keril benyljtasra, ez az adott elblegigénylés automatikus elutasitasat
eredményezi.

A Kozrem(ikéd6 Szervezetek az igényelt eldleg folyodsitdasat a hianytalan és hibatlan
el6legigénylési dokumentacio beérkezésétdl szamitott 15 napon belill teljesitik.

A tdmogatasi elbleg igénylésére és folydsitasara tobb részletben is sor kerilhet. Ilyen
esetben az el6legnyujtas Utemezésének igazodnia kell a tédmogatott tevékenység
megvalositasa soran a koltségek felmerilésének elérehaladasahoz.

A Projektgazda az Avr. 96 § (4) bekezdés c) pontja értelmében koteles visszafizetni az
eléleget a tdmogatast nyujté szervezetnek, amennyiben az nem nyujt be kérelmet id6kozi
fizetésre a tamogatast nyujtd szervezethez a tamogatasi eldleg fizetésétdl szamitott hat
honapon belll, illetve a benyujtott fizetési kérelem a tamogatds nem rendeltetésszeri
hasznalatat® bizonyitja. A tdmogatdsi elbleg visszafizetése esetén a Kedvezményezett a
tamogatasi el6leget a folydsitas napjatdl szamitott Ptk. szerinti kamattal névelt mértékben
koteles visszafizetni. Ha a visszafizetéssel késedelembe esik, a késedelme utédn a Ptk.?
szerinti késedelmi kamatot is érvényesiteni kell.

A Kedvezményezettnek visszafizetési kotelezettsége keletkezik a folydsitott tamogatasi
el6leg azon részére vonatkozdan, amellyel legkésObb a zaro kifizetési igénylés soran nem
szamol el.

F4.10. A monitoring adatok szolgaltatasanak rendje és beszamolok

A Projektgazda - a Tamogatdsi Szerz6désekben és az EMK-ban foglalt gyakorisaggal és
tartalommal — adatokat koételes szolgaltatni a projekt megvaldsulasarol.

Tdmogatds kizdrdlag az NFU vagy a Koézrem(kdédd Szervezetek 4ltal jévahagyott
beszamoldval elszamolhatd, valds koltségek vonatkozasaban folyodsithaté. A beszamold

! Az EMK 179.. § (2) bekezdése értelmében ,rendeltetésszer(i a felhaszndlds, ha a
kedvezményezett altal benyljtott kifizetési igénylés az altalanos szintl ellen6rzési
szempontoknak megfelel és a kapcsolodd beszamoldé jovahagyasra  kerdl.
Rendeltetésszeriinek mindsil a felhasznalds abban az esetben is, ha a beszamold
elutasitasa kizardlag formai hidanyossagra vezethet6 vissza”.

21959, évi IV. tdrvény a Polgari Térvénykényvrél
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informacidkat tartalmaz a tamogatott projekt eredményességérdl és hatékonysagardl, igy
kdléndsen

a) a célokhoz mért el6rehaladasrdl, ideértve a szamszer(sitett célok mutatéit, tovabba
- megfeleld indoklassal és a célok aktualizalasaval - a céloktdl vald jelentds
eltérésekrol,

b) a kdzbeszerzéssel kapcsolatos kotelezettségek teljesitésérdl,

c) a helyszini szemlék és a helyszini ellen6rzések megallapitasai alapjan a
Kedvezményezett altal készitett intézkedési tervekrdl és a megtett intézkedésekrol.

A beszamolodkat és a kotelezettségeket a Tdmogatasi Szerz6dés és EMK tartalmazza.

Figyelem! Az adatszolgaltatasi kotelezettség elmulasztasa a Tamogatasi
Szerzodésekben foglalt kotelezettség megszegésének mindsiil, ezért ez esetben a
Tamogato a szerzodéstol elallhat, és a tamogatasi 6sszeget visszafizetteti.

A Projektgazda koteles a projektjavaslatot, a projekt megvaldsitasaval kapcsolatos
dokumentumokat, és a jelentési kotelezettség idészakaban felmerilt projekttel kapcsolatos
dokumentumokat legalabb 2020. december 31-ig megdrizni.

F4.11. Ellendrzések

A tamogatasi igény jogosultsagat és a koltségvetésbdl nyujtott tdmogatas felhasznalasat a
jogszabalyban, a felhivasban, Tamogatasi Szerzédésekben meghatarozott szervek
ellendrizhetik.

A Projektgazda koteles minden, az ellenOrzéshez sziikséges felvildgositast és egyéb
segitséget megadni. Az ellenGrzések lefolytatasara a tamogatasi déntés meghozatalat, a
Tamogatasi Szerz0dés megkotését megel6zéen, a koltségvetésbdl nyudjtott tadmogatas
igénybevétele alatt, a tdmogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezarasakor, valamint
a lezarast kovetden is sor kerlilhet.

F4.12. Az értesitések és hataridok szamitasanak szabalyai

Ha elektronikus alkalmazason keresztll valdé kozlés nem lehetséges, postai Uton térténd
kézbesitésnek van helye.

Postai Uton torténd kézbesités esetén a kildeményt hivatalos iratként kell feladni és
atvételének napjan kell kézbesitettnek tekinteni.

Az elektronikus alkalmazas utjan megklldétt dokumentumot az atvétel igazolasaval kell
kézbesitettnek tekinteni.

Abban az esetben, ha a dokumentum elektronikus alkalmazason keresztll toérténd
atvételének visszaigazolasa a kiildés napjat kdvetd hét napon belll nem torténik meg, a
dokumentumot - az ellenkez6 bizonyitasdig — kézbesitettnek kell tekinteni.

Ha a postai uton torténd kézbesités azért hilsul meg, mert a cimzett vagy
meghatalmazottja Ugy nyilatkozik, hogy a kildeményt nem veszi at, az értesitést a
kézbesités megkisérlésének napjan kézbesitettnek kell tekinteni.

Ha a kuldemény ,nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az értesitést - az ellenkezd
bizonyitdsig - a postai kézbesités masodik megkisérlésének napjat kovetd 6todik napon
kézbesitettnek kell tekinteni.

A hataridébe nem szamit bele a kozlés és a kézbesités napja.

Ha a hataridé kezd6 napja nem munkanap, a hataridé a kévetkez6 munkanapon kezdddik.

A hénapokban vagy években megallapitott hataridé azon a napon jar le, amely szamanal
fogva megfelel a kezdénapnak, ha pedig ez a nap a lejarat hdnapjaban hianyzik, a hénap
utolsé napjan.
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Ha a hataridd utolsd napja nem munkanap, a hatarid6 a kévetkezé munkanapon jar le.
A postai Uton kiildott dokumentum el6terjesztésének idépontja a postara adas napja.

Az elektronikus uton klildott dokumentum elGterjesztésének iddpontja a dokumentum
elklildésének a napja.

A hatdarid6 elmulasztdsa vagy a késedelem jogkdvetkezményei a hataridé utolsé napjanak
elteltével allnak be.

A hatarid6t kétség esetén megtartottnak kell tekinteni.

F5. Kifogas

A 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 81. §-a alapjan a tamogatast igénylé vagy a
Projektgazda a projektjavaslat benyujtasanak iddpontjatdl a tamogatasi jogviszony
idétartama alatt a Kézrem{kddd Szervezet dontése ellen a Kézrem(ikod6é Szervezetnél az
NFU-nek cimzett, az NFU déntése ellen az NFU-nél a fejlesztéspolitikdért felelés
miniszternek cimzett kifogast nyujthat be, ha a palyazati eljardsra, a tamogatasi igény
befogadasara, a tdmogatasi dontés meghozatalara,a Tamogatoi Okiratok kiadasara vagy a
Tamogatasi Szerzédések megkotésére, a koltségvetésbdl nyujtott tamogatas folyodsitasara,
visszakOvetelésére vonatkozd eljards jogszabalysérté, vagy a felhivasba, illetve a
Tamogatasi Szerz6désbe (itkozik.

A kifogas benyujtasara a kifogasolt intézkedésrdl vald tudomasszerzéstdl szamitott 10
napon belll egy alkalommal, az indokok megjel6lésével van lehetdség.

A kifogast a kdvetkez6 helyre lehet benyujtani:

A Kozrem(ikddd Szervezet dontése elleni kifogast:

ESZA Nonprofit Kft.
Cim: 1134 Budapest, Vaci ut 45. ,,C” épiilet

(A kifogds cimzettje: Nemzeti Fejlesztési Ugyndkség Human Erdforrds Programok Iranyitd
Hatosaga)
Kutatasi és Technoldgiai Innovacios Alap esetében

MAG - Magyar Gazdasagfejlesztési Kozpont Zrt.
Cim: 1539 Budapest, Postafiok 684.

A Nemzeti Fejlesztési Ugynokség déntése elleni kifogast:

Nemzeti Fejlesztési Ugynokség Jogi Fosztaly
Cim: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

(A kifogas cimzettje: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)

A kifogast érdemi vizsgalat nélkiil el kell utasitani, amennyiben, azt
1. hataridén tul
2. nem az arra jogosult
3. korabbival azonos tartalommal, ismételten

nyujtottak be, vagy
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4. a kifogasban a Palyazé/Kedvezményezett nem tlintette fel a megsértett
jogszabalyi, palydzati felhivasban vagy tamogatasi szerzdédésben foglalt konkrét
rendelkezést.

Nincs helye kifogas benyujtasanak a szabdlytalansagot megallapitd dontés ellen
kezdeményezett jogorvoslati eljarast lezaré dontés ellen.

A kifogas elbiralasaig a kifogasban foglaltakkal 6sszefligg6 eljarasi hataridék nyugszanak.

A kifogassal kapcsolatosan az alabbi déntések sziilethetnek:
1. a kifogasban foglaltaknak helyt adas, egyuttal a jogszer( allapot helyreallitasa;
2. a kifogas indokolt dontéssel torténd elutasitasa.

A kifogas targyaban hozott dontés ellen tovabbi kifogds elGterjesztésének nincs helye.

Felhivjuk a Tisztelt Palyazé figyelmét, hogy a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 81. § (5) és
(5a) bekezdése értelmében a kifogdssal érintett palyazatnak a kifogas elbiralasanak ideje
alatt a tamogatast igénylo altal térténd ismételt benyujtasat, valamint a kifogassal érintett
palyazatra vonatkozé tdmogatasi szerzddésnek a kifogas elbiralasanak ideje alatt torténd
megkotését a kifogasban foglaltak kivizsgalasa iranti igényrdl vald lemondasnak kell
tekinteni.

A Kedvezményezett altal a kifogassal érintett dontés alapjaul szolgalé eljarasi
cselekménynek a kifogds elbirdlasanak ideje alatti megismétiése a kifogasban foglaltak
kivizsgalasa iranti igényrdl valé lemondasnak mindsdil.

F6. Vonatkozo6 jogszabalyok listaja

1. Torvények

1959. évi IV. torvény a Polgari Torvénykonyvrol (Ptk.)

2011. évi CXCV. torvény az allamhaztartasrol

2006. évi V. torvény a cégnyilvanossagrol, a birdsagi cégeljarasrol és a végelszamolasrol
2000. évi C. torvény a szamvitelrdl

2001. évi CXX. torvény a tékepiacrol

2001. évi CI. torvény a feln6ttképzésrol

2003. évi XC. torvény a Kutatdsi és Technoldgiai Innovacids Alaprdl

2003. évi XCII. térvény az addzas rendjérol
2004. évi CXXXIV. térvény a kutatas-fejlesztésrol és a technoldgiai innovaciordl

2007. évi CXXVII. torvény altalanos forgalmi adordl
2007. évi CLXXXI. torvény a kézpénzekbdl nyujtott tdmogatasok atlathatosagardl
2012. évi CCIV. térvény Magyarorszag 2013. évi kozponti koltségvetésérol

2003. évi CXXV. torvény az egyenl6 banasmddrél és az esélyegyenldség
elémozditasardl

2011. évi CVIII. torvény a kdzbeszerzésekrol
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1997. évi CLIV. térvény az egészségiigyrol
2006. évi CXXXII. tdrvény az egészségigyi ellatorendszer fejlesztésérol
2003. évi LXXXIV. torvény az egészségligyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirdl

1997. évi XLVII. térvény az egészségligyi és a hozzajuk kapcsoldédd személyes adatok
kezelésérdl és védelmérdl

1997. évi LXXXIII. térvény a kotelezd egészségbiztositds ellatasairdl a végrehajtasardl
sz0l6 217/1997. (XII.1.) Korm.rendelettel egységes szerkezetben

2011. évi CXII. toérvény az informaciés oOnrendelkezési jogrél és az
informacidszabadsagrol

1996. évi XX. térvény a személyazonositd jel helyébe 1ép6 azonositasi mddokrdl és az
azonositoé kédok hasznalatardl

2012. évi LXIII. torvény a kézadatok Ujrahasznositasardl

2010. évi CLVII. térvény a nemzeti adatvagyon korébe tartozé allami nyilvantartasok
fokozottabb védelmérdl

2007. évi CI. torvény a dontés-el6készitéshez szliikséges adatok hozzaférhetOségének
biztositasardl

1993. évi XLVI. torvény a statisztikardl

1998. évi VI. torvény az egyének védelmérdl a személyes adatok gépi feldolgozasa soran

1995. évi LXVI. térvény a koziratokrol, a kozlevéltarakrdl és a maganlevéltari anyag
védelmérol

1995. évi CXIX. torvény a kutatas és kozvetlen Uzletszerzés céljat szolgalé név- és
lakcimadatok kezelésérdl

2009. évi CLV. torvény a minésitett adat védelmérol

2. Kormanyrendeletek

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozasi id6szakban az Eurdpai
Regionalis Fejlesztési Alapbdl, az Eurodpai Szocidlis Alapbdl és a Kohézids Alapbdl
szarmazo tdmogatasok felhasznalasanak rendjérol

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az allamhaztartasrél szo6lé térvény végrehajtasarol

249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az &llamhaztartas szervezetei beszamolasi és
kényvvezetési kotelezettségeinek sajatossagairdl

311/2007. (XI1.17.) Korm. rendelet a Kedvezményezett térségek besorolasardl

102/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az Eurdpai Unid altal nyuljtott egyes pénzigyi
tamogatasok felhasznalasaval megvaldsuld, és egyes nemzetkdézi megallapodasok
alapjan finanszirozott programok monitoring rendszerének kialakitasarél és mikodésérdl

370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a koltségvetési szervek belsd kontrollrendszerérdl és
belsd ellendrzésérdl

37/2011. (II1.22) Korm. rendelet az EU-s versenyjogi értelemben vett allami
tamogatasokkal kapcsolatos eljarasrodl és a regionalis tdmogatasi térképrol

59/2011. (IV.12.) Korm. rendelet a Gyodgyszerészeti és Egészségligyi MinOség- és
Szervezetfejlesztési Intézetrol

323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet az Allami Népegészségligyi és Tisztiorvosi
Szolgalatrél, a népegészségiigyi szakigazgatasi feladatok ellatasardl, valamint a
gyogyszerészeti allamigazgatasi szerv kijelolésérol

295/2004. Korm. rendelet az Egészségiigyi Engedélyezési és Kdzigazgatasi Hivatalrol

319/2010. (XII1.27.) Korm.rendelet az egészségbiztositasi szervekrol

337/2008. (XII.30.) Korm.rendelet az egészségligyi ellatérendszer fejlesztésérél szolod
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2006. évi CXXXII. térvény végrehajtasardl

86/1996. (VI.14.) Korm. rendelet a biztonsagi okmanyok védelmének rendjérol

38/2011. (II1.22.) Korm. rendelet a nemzeti adatvagyon korébe tartozd allami
nyilvantartasok adatfeldolgozasanak biztositasarol

335/2007. (XII.13.) Korm. rendelet a dontés-elOkészitéshez sziikséges adatok
hozzaférhet6ségének biztositasardl sz6él6 2007. évi CI. toérvény végrehajtasarol

305/2005. Korm. rendelet a koézérdek(i adatok elektronikus kozzétételére, az egységes
kozadatkeres6 rendszerre, valamint a kozponti jegyzék adattartalmara, az
adatintegraciéra vonatkozd részletes szabalyokrdl

268/2010. (XII.3.) Korm. rendelet a Kormdnyzati Informatikai Fejlesztési Ugynokségrél.

146/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a kutatas-fejlesztési és technoldgiai innovacids
projektek kdzfinanszirozasu tamogatasardl

309/2011.(XII.23.) Kormanyrendelet a kozpontositott informatikai és elektronikus
hirkozlési szolgaltatdsok és informatikai rendszerek lizemeltetésérdl vagy fejlesztésérol

3. Miniszteri rendeletek, utasitasok

7/2013. (II. 26.) NFM rendelet a kdzpontositott informatikai és elektronikus hirkézlési
szolgaltatasokat egyedi szolgaltatdasi megallapodas utjan igénybe vevd szervezetekroil,
valamint a kézponti szolgaltaté altal (izemeltetett vagy fejlesztett informatikai
rendszerekrél

33/2012. (VI.8.) NFM rendelet a Tarsadalmi Infrastruktiura Operativ Program prioritasaira
rendelt forrasok felhasznalasanak részletes szabalyairdl és egyes tamogatasi jogcimeirdl

A nemzeti fejlesztési miniszter 26/2012. (X.24.) NFM utasitdasa az egységes muikodési
kézikonyvrol

62/1997. (XII1.21.) NM rendelet az egészségiigyi és hozzajuk kapcsolddé személyes
adatok kezelésének egyes kérdéseirbl

4. K6zosségi szabalyok

A Tanacs 2006. julius 11-i 1083/2006/EK rendelete az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alap
az Eurdpai Szocidlis Alapra és a Kohézids Alapra vonatkozé altalanos rendelkezések
megallapitasardél és 1260/1999/EK rendelet hatalyon kivil helyezésérdl

A Bizottsdg 2006. december 8-i 1828/2006/EK Rendelete az Eurdpai Regionalis
Fejlesztési Alapra, az Eurdpai Szocialis Alapra és a Kohézids Alapra vonatkozo altalanos
rendelkezések megallapitasardl szolé 1083/2006/EK tandacsi rendelet, valamint az
Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alaprol sz6lé 1080/2006/EK eurdpai parlamenti és a
tanacsi rendelet végrehajtasara vonatkozd szabdlyok meghatarozasarol

Az Eurdpai Parlament és az Eurdpai Unié Tanacsanak 2006. julius 5-i 1081/2006/EK
Rendelete az Eurdpai Szocidlis Alaprol és az 1784/1999 EK rendelet hatalyon kivdl
helyezésérol.

Az Eurdpai Parlament és az Eurdpai Unié Tanacsanak 2006. julius 5-i 1080/2006/EK
Rendelete az Eurdpai Regionalis Fejlesztési Alaprol és a 1783/1999 EK rendelet hatalyon
kival helyezésérol

A Bizottsag 1998/2006/EK rendelete az Eurdpai Kézosséget létrehozd Szerzédés 87. és
88. cikkeiben foglaltaknak a csekély 0Osszegli (de minimis) tamogatasokra valo
alkalmazasarol

A BIZOTTSAG 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK rendelete a Szerzddés 87. és 88. cikke
alkalmazasaban a tamogatdsok bizonyos fajtdinak a kozds piaccal 0sszeegyeztethetonek

76



nyilvanitasardl (altalanos csoportmentességi rendelet)

AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1982/2006/EK HATAROZATA (2006. december
18.) az Eurdpai Kozdsség kutatasi, technoldgiafejlesztési és demonstracids

tevékenységekre vonatkozéhetedik keretprogramjarol (2007-2013)
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F7. Fogalomjegyzék

A Kiemelt Projekt Felhivdsban, Kiemelt Projekt Adatlapon, illetve jelen Utmutatéban
talalhaté fogalmak definicidja

Alapkezel6: a Kutatasi és Technoldgiai Innovacios Alap tekintetében az Alap forrasai
felett dontéssel rendelkezd személy

Altalanos képzés: olyan oktatast tartalmazé képzés, amely nem kizarélag vagy nem
elsddlegesen a munkavallalonak a vallalkozasnal jelenleg betoltott vagy késdbbiekben
betoltend6 allasaban alkalmazhatdé, hanem olyan képesitést ad, amely
nagymértékben hasznosithaté mas vallalkozasoknal vagy munkaterileteken.

Bels6 képzésnek mindsll a munkaltatd altal a sajat munkavallaléi részére sajat
munkaszervezetén belil, nem (zletszerlien szervezett képzés, illetve a kilén
jogszabalyok alapjan végzett koztisztviselGi tovabbképzés. A bels6 képzés
szempontjabél munkavallald a foglalkoztatas elOsegitésérél és a munkanélkiliek
ellatdsardl szolé 1991. évi IV torvény58. §-a (5) bekezdésének b) pontjaban
meghatarozott személy.

Cégszeri aldiras: A tarsasagi szerzédésben, és/vagy a cégkivonatban szabalyozott
maodon, a cég hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a cég nevében, az
aladirasi cimpéldanyban foglaltak szerint, vagy a cégjegyzésre jogosult személy
meghatalmazdsa alapjan teljesitett aladirasa, amely a cég eldirt, eldnyomott, illetve
nyomtatott neve ala térténd aldiras(ok)kal torténik.

Célteriilet: bizonyos palydzati konstrukciok esetében lehetséges toébbféle tipusu
tevékenység egyidejli megvaldsitasa is (pl. Uj gép beszerzése és haszndlt gép
beszerzése). Ilyen esetben a célterlltet kifejezés az egyes tevékenység-tipusok
megjel6lésére, egymastol valé elvdlasztasara szolgal.

Elbiralasbdél valé kizaras: az adott projektjavaslatnak a birdlat eljardsanak
folyamatabdl torténd kirekesztése - a Projektgazda altal elkdvetett - valamely
Iényeges formai, tartalmi, vagy eljarasi hiba, hianyossag kovetkeztében.

Eljarasi innovacio: Uj vagy jelentds mértékben javitott termelési vagy szolgaltatasi
madszer alkalmazasa ideértve a technikakban, felszerelésekben vagy szoftverekben
eszkdzolt jelentbs valtoztatdsokat is;

Eljarasrend: eljarasrend alatt jelen Osszefliggésben a Human Er6forras Programok
IH-nak, illetve a Kozrem(ikédé Szervezetnek a palyazati rendszer mikddtetésével
Osszefligg6 valamennyi, vagyis a benyUjtott projektjavaslatok feldolgozasaval, a
dontéshozatallal, a szerz6déskotéssel, a finanszirozassal, az ellen6rzéssel, valamint a
monitoring adatok feldolgozasaval kapcsolatos eljarasi szabalyok dsszességét értjik.

Ellen6rzési hatésag: az iranyité hatdsagtdél és az igazoldé hatdsagtédl fiiggetlen
szerv, amely az iranyitasi és ellenorzési rendszer hatékony mikodésének
ellenbrzéséért felel

EUMSZ:2009. december 1-jét6l az Eurdpai Kozosséget létrehozd Szerz6dés cime az
Eurdpai Unié m(ikodésérdl szdlé szerzddésre valtozott. Az Eurdpai Unid mikodésérdl
sz0l6 szerzddés 107. cikke szabalyozza az allami tdmogatasok fogalmat.

Fioktelep: a cégnyilvanossagrol, a birdsagi cégeljarasrél és a végelszamolasroél szold
2006. évi V. torvény (a tovabbiakban: 2006. évi V. tv.) 7. § (2) bekezdése
értelmében a cég fidktelepe olyan telephely, amely mas telepiilésen - magyar cég
kilfoldon 1évé fidktelepe esetén mas orszagban - van, mint a cég székhelye. Ez a
szabdly iranyadd a kulfoldi vallalkozas magyarorszagi fidktelepe, illetve a kilfoldiek
kozvetlen kereskedelmi képviselete esetében is.
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Fogyatékkal él6 munkavallalé: (a 800/2008/EK bizottsagi rendelet 2. cikk
20. pontja alapjan:

a) aki a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert; vagy
b) aki elismerten fizikai, elmebeli vagy pszicholédgiai karosodasban szenved.

Hatranyos helyzetii munkavallalé (a 800/2008/EK bizottsagi rendelet 2. cikk

18. pontja alapjan):

a) az el6z6 6 honapban nem allt rendszeresen fizetett alkalmazasban; vagy

b) nem szerzett kdzépfoklu végzettséget vagy szakképesitést (ISCED 3); vagy

c) 50 éven fellli személy; vagy

d) egy vagy tobb eltartottal egyedil él6 feln6tt; vagy

e) valamely tagallam olyan dgazatdban vagy szakmajaban dolgozik, amelyben 25%-
kal nagyobb a nemi egyensulyhiany, mint e tagallam valamennyi gazdasagi
agazatara jellemzd atlagos egyensulyhiany, és ezen alulreprezentalt nemi
csoportba tartozik; vagy

f) egy tagadllam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi
képzésének vagy szakmai tapasztalatanak megerdsitésére van sziiksége ahhoz,
hogy javuljanak munkabaallasi esélyei egy biztos munkahelyen;

Hianypétlas: valamennyi melléklet hianypotolhatd, a hianypotlds csak egy
alkalommal lehetséges, a rendelkezésre all6 hataridé nem hosszabbithaté meg.

Indikator: megvaldsulast, teljestilést mérd fizikai vagy pénzligyi szamszer(sitett
mutaté

Infokommunikacidés technoldgia (IKT): olyan eszkdzdk, technoldgidk, innovativ
folyamatok 6sszessége, amelyek az informaciokézlést, feldolgozast, annak dramlasat
és koddolasat hatékonyabba és gyorsabba teszik (példaul informatikai eszkdzok,
technoldgiak).

Igazolé Hatésag (IgH): A tagallam altal a kifizetési kérelmek osszeallitasara, és
benyujtédsara és az Eurdpai Bizottsagtdl érkezé kifizetések fogadasara kijelolt
szervezet. Az Igazoldé Hatdsdg Magyarorszagon - minden Operativ Program
vonatkozasaban - a Nemzetgazdasagi Minisztérium.

Intézmény-akkreditacio: a felnOttképzési intézményben folytatott képzési
(tananyagdfejlesztés, oktatas/képzés, értékelés) és felnGttképzési szolgaltatd
tevékenységnek, az intézmény iranyitasi és dontési folyamatok szabalyozottsaganak
vizsgalata és mindség szempontjabdl torténd hitelesitése.

Iranyité Hatésag (IH): a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség kijeldlt szervezeti
egysége, melynek feladata a felel6sségi korébe tartozé operativ program(ok)
stratégiai irdnyitasa, a program végrehajtasanak feliigyelete és szabalyszer(iségének
biztositasa

Kedvezményezett: a tamogatasban részesitett tamogatas igényl6

Kisvallalkozas: a KKV kategorian belll kisvallalkozasnak mindsil az a vallalkozas,
amely 50 fénél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves arbevétele és/vagy
éves mérlegfédsszegének értéke nem haladja meg a 10 millié eurdét.

Kornyezettechnologia: A kornyezettechnoldgia kifejezés a kdrnyezetvédelemmel
kapcsolatos kilonféle tevékenységformakat jeloli osszefoglaloan. A
kérnyezettechnoldgia alapvetéen négy nagy terliletre oszthatd fel: a) a kdrnyezet
megfigyelésére és a helyzetértékelésére szolgald technoldgidk; b) a kornyezeti
szennyezések megakadalyozasara, kezelésére és csokkentésére szolgald
technolégidk; c¢) a kornyezeti szennyezések ellenbrzési technoldgidja; d)
kornyezettisztitasi-, karmentesitési technoldgiak.

Kozépvallalkozas: a KKV kategdrian belldl kozépvallalkozasnak mindsil egy
vallalkozds, amely minimum 50, de 250 fénél kevesebb alkalmazottal rendelkezik, és
amelynek az éves nettd arbevétele legfeljebb 50 millié6 eurdnak megfeleld
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helyi
helyi

forintdsszeg, vagy mérlegféosszege legfeljebb 43 milli6 eurdnak megfelel6
forintésszeg.

Kozremiikodo Szervezet (KSZ): az Eurdpai Regionadlis Fejlesztési Alapra, az
Eurdpai Szocidlis Alapra és a Kohézidés Alapra vonatkozoé altaldnos rendelkezések
megallapitasarol és az 1260/1999/EK rendelet hatalyon kivil helyezésérdl szo6ld
2006. julius 11-i 1083/2006/EK tanacsi rendelet (a tovabbiakban: 1083/2006/EK
tanacsi rendelet) 2. cikk 6. pontja szerint barmely ko6zjogi vagy maganjogi
intézmény, amely egy iranyitd vagy az igazol6 hatosag illetékessége alatt jar el, vagy
ilyen hatésag nevében hajt végre feladatokat a ml(iveleteket végrehajtd
Kedvezményezettek tekintetében. A Kutatadsi és Innovaciés Alap tekintetében a
146/2010 (IV.29) kormanyrendelet 63§ a pontja szerinti kozrem(ikddd szervezet.

Kozszféra szerv Projektgazda/Kedvezményezett: A Kbt. 6. § (1) bekezdés a)-f)
pontjai alapjan ajanlatkérének mindsil6 alabbi szervezetek:

(1) E torvény alkalmazasaban ajanlatkérdk:

a) a minisztérium, a Miniszterelnokség, a kozpontositott kdzbeszerzés soran
ajanlatkérésre feljogositott szervezet;

b) az allam, a helyi 6nkormanyzat és minden koltségvetési szerv, a kozalapitvany, a
helyi és orszagos nemzetiségi 6nkormanyzat, a helyi dnkormanyzatok tarsulasa, a
Onkormanyzat altal a helyben kozpontositott kézbeszerzés keretében, valamint tébb
onkormanyzat, illetve a ko6z0s hivatalhoz tartozé telepiilések kozpontositott

kozbeszerzési rendszere keretében ajanlatkérésre kizardlagosan feljogositott szervezet, a
tertletfejlesztési 6nkormanyzati tarsulas, a térségi fejlesztési tanacs;

c) az a jogképes szervezet, amelyet kdzérdekli, de nem ipari vagy kereskedelmi
jellegl tevékenység folytatdsa céljabél hoznak létre, vagy amely ilyen
tevékenységet lat el, ha az a)-d) pontokban meghatarozott egy vagy tobb
szervezet, az Orszaggyllés vagy a Kormany kilén-kilon vagy egylttesen,
kozvetlenll vagy kozvetetten meghatdrozd befolyast képes felette gyakorolni vagy
miikodését tobbségi részben egy vagy tdbb ilyen szervezet (testiilet) finanszirozza;
d) a 9. § (1) bekezdés k) pontja szerinti gazdalkodd szervezet;

e) az a)-d) pontok hatdlya alda nem tartozé gazdalkodd szervezet [Ptk. 685. § c)
pontja], amely a 114. § (2) bekezdésében meghatarozott koézszolgaltatdi
tevékenységek valamelyikét folytatja, vagy ilyen tevékenység folytatasa céljabdl

hoztak létre, és amely felett az a)-d) pontokban meghatarozott egy vagy tobb
szervezet kozvetleniil vagy kdzvetve meghatarozo befolyast képes gyakorolni, a
114. § (2) bekezdése szerinti kdzszolgaltatdi tevékenységének  biztositdsa  céljabdl

lefolytatott beszerzése soran;

f) az a)-e) pontok hatdlya ald nem tartozd szervezet, amely a 114. § (2)
bekezdésében meghatarozott egy vagy tdobb  kdzszolgaltatéi  tevékenységét
kilénleges vagy kizarélagos jog alapjan folytatja, a 114. § (2) bekezdése  szerinti
kozszolgaltatoi tevékenységének biztositasa céljabdl lefolytatott beszerzése soran;

Leghatranyosabb helyzetii kistérség: a 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet
szerinti 47 leghatranyosabb helyzet(i kistérség. A 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet
3. § (1) bekezdése alapjan a tarsadalmi-gazdasagi és infrastrukturalis szempontbdl
elmaradott, illetve az orszagos &atlagot jelentésen meghaladd munkanélkiliséggel
sUjtott teleplilések jegyzékérdl szoldé 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendeletben
meghatarozott nem Kedvezményezett kistérségben 1évd, a tarsadalmi-gazdasagi és
infrastrukturalis szempontbdl elmaradott vagy az orszagos atlagot jelent6sen
meghaladé munkanélkiiliséggel sujtott teleplilések a hatranyos helyzetl
kistérségekkel azonos elbanasban részesliilnek.

Melléklet: a projektjavaslatban rogzitett, egyes tényt (tényeket) alatamaszto, és igy
a projektjavaslat elbirdlasat megalapozé dokumentum

Munkavallalé: a foglalkoztatas elGsegitésérdl és a munkanélkiliek ellatasardl szoldé
1991. évi IV torvény 58. §-a (5) bekezdésének b) pontjaban meghatarozott
személy.
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- OKJ szakképesités: a szocidlis és munkalgyi miniszter hataskorébe tartozd
szakképzések szakmai és vizsgakovetelményeirdl széldo 15/2008 (VIII.13.) SZMM
rendelet 1. sz. mellékletében szerepld szakképesitések, beleértve a rész-, elagazd és
raéplld szakképesitéseket is.

Operativ program: az USZT végrehajtasara vonatkozd, tobb évre szol6 prioritdsok
egységes rendszerét tartalmazé dokumentum, melyet a Nemzeti Fejlesztési
Kormanybizottsag elbterjesztése alapjan az Eurdpai Bizottsag hagy jéva.

Osszeférhetetlenség: a kdzpénzekbdl nyljtott tdmogatasok atlathatésagardl szold
2007. évi CLXXXI. torvény 6.8 (1) bekezdésében, valamint a 2007-2013
programozasi idészakban 4/2011. (II.28.) Korm. rendelet 14. §-ban meghatarozott
szempontok alapjan all fenn.

Projektjavaslat: a Projektgazda altal benyujtott dokumentumok Osszessége
(Kiemelt Projekt Adatlap, mellékletek, elektronikus adathordozo)

Kiemelt Projekt Felhivas: a projektjavaslat benyljtdsahoz sziikséges valamennyi
informacié és informatikai eszkoz.

Kiemelt Projekt Adatlap: e dokumentum tartalmazza a Projektgazda, valamint a
projekt adatait, valamint a projekt egészének, illetve egyes részeinek bemutatasat. A
dokumentum kitéltése a Projektgazda feladata. Permentes ingatlan: az ingatlan
nem all peres eljaras alatt.

Program-akkreditaciéo: a képzési célnak vald megfelelés (kilénds tekintettel a
munkaerd-piaci szlikségességre, az életmindség javitasara), a megvaldsithatdsag,
tovabba a képzés tartalmi elemeinek és a pedagdgiai/andragdgiai kdvetelményeknek
vald megfelelés vizsgalata és mindség szempontjabdl torténd hitelesitése.

Projekt: az 1083/2006/EK tanacsi rendelet 2. cikk 3. pontjaban meghatarozott
muvelet;

Projekt fenntartasi jelentés a Kedvezményezettnek a projekt befejezését, azaz a
zaré beszamolé jévahagyasat és a tadmogatds atutalasat kovetben, a teljes
fenntartasi id6szak alatt a Tamogatasi Szerz6désben meghatarozott rendszerességl
és tartalmu adatszolgaltatasi kotelezettsége a Kozrem(ikddd Szervezet felé.

Specialis / specifikus képzés (Az altalanos csoportmentességi rendelet 38.
cikk fogalom meghatarozasa alapjan szakképzés): olyan oktatast tartalmazo
képzés, amely kozvetlenll és els6dlegesen a munkavallalénak a vallalkozasnal
jelenleg beto6ltott vagy a jovOoben betdltend6é allasaban alkalmazhatd, és olyan
képesitést ad, amely nem vagy csak csekély mértékben hasznosithaté mas
vallalkozasoknal vagy mas munkaterileteken.

Sulyozott atlagos dradij: az egyes képzések fajlagos éradijainak a képzési volumen
szerinti sulyozott atlaga.

Szakmai képzés: a) a nemzeti koznevelésrél szélé torvényben meghatarozott
Koéznevelési Hidprogram keretében megszerezhetd részszakképesités megszerzésére,
b) az  allam altal elismert  szakképesités megszerzésére,  tovabba
c) munkakor betoltéséhez szilikséges, foglalkozas, tevékenység gyakorlasara képesito
végzettség megszerzésére iranyul - nem terjed ki az iskolarendszeren kivili hatésagi
jellegl képzésekre.

Szallitéi finanszirozas: a kedvezményezettet vagy a tdmogatasi szerz6désben
megnevezett, a projekt végrehajtasaban részt vevét megilleté tdmogatas 6sszegének
kifizetése kdzvetlenll a szallitdé vagy engedményes pénzforgalmi szamlajara torténd
utalassal (Ez a definicié csak akkor szerepeltetenddb, ha a kiiras lehetévé teszi a
szallitdi finanszirozast. Egyéb esetben térlendd.)

Székhely: A cég székhelye a cég bejegyzett irodaja. A bejegyzett iroda a cég
levelezési cime, az a hely, ahol a cég (zleti és hivatalos iratainak atvétele,
érkeztetése, Orzése, rendelkezésre tartdsa, valamint ahol a kilén jogszabalyban
meghatarozott, a székhellyel 0Osszefliggd kotelezettségek teljesitése torténik. A
cégnek a székhelyét cégtablaval kell megjelolnie. A cég létesitd okirata ugy is
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rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a kodzponti lgyintézés (déntéshozatal)
helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a kdzponti Ugyintézés helyével, a
kozponti lgyintézés helyét a létesitd okirataban és a cégjegyzékben fel kell tiintetni.
A cégeljaras szempontjabol székhelynek minésul a kilféldi vallalkozas magyarorszagi
fioktelepe, a kulfoldiek kozvetlen kereskedelmi képviselete, valamint az eurépai
gazdasagi egyesiilés telephelye is.

Tarsadalmi Infrastruktira Operativ Program (TIOP) - az Uj Széchenyi Tervhez
kapcsoldédd programozasi dokumentum, amelyet az Eurdpai Bizottsag hagyott jova a
2007-2013 kozotti id6szak vonatkozasaban.

Tarsadalmi MegGjulas Operativ Program (TAMOP) - az Uj Széchenyi Tervhez
kapcsoldédd programozasi dokumentum, amelyet az Eurdpai Bizottsag hagyott jova a
2007-2013 kozotti idészak vonatkozasaban.

Telephely: A cég telephelye a tevékenység gyakorldsdanak a cég tarsasagi
szerzddésében, alapitd okiratdban, alapszabdlyaban (a tovabbiakban egytt: létesit6
okirataban) foglalt olyan tartds, onallosult Gzleti (lizemi) letelepedéssel jaro helye,
amely a cég székhelyétdl eltérd helyen talalhatd

Uj Széchenyi Terv (USZT): Az Uj Széchenyi Terv kézéppontjaban a foglalkoztatas
dinamikus bOvitése, a pénzigyi stabilitds fenntartdsa, a gazdasagi novekedés
feltételeinek megteremtése, valamint hazank versenyképességének javitasa all. A
tizéves gazdasagstratégia kijeldli azokat a kitorési pontokat és a hozzajuk kapcsolédd
programokat, amelyek biztositjak Magyarorszag hosszu tavu fejlédését.

Zoldgazdasag: A ,zoldipar” - mint a z0ld gazdasag magja, s egyben termelési
bazisa - hdrom nagy agazatra oszthatd fel, igy a kérnyezettechnoldgiai alkalmazasok
(viz-, és a hulladék-gazdalkodas, a bio-élelmiszeripar),a megujuld és alternativ
energiak el6allitasa, illetve alkalmazasa (elektromos és hibrid jarmdipar, bio-
(zemanyag és a szintetikus-energia ipar, a hidrogén és (izemanyagcella ipar),
valamint az energiahatékonysag (takarékos izzdék, szigetelGanyag ipar, okos-
villamoshdlézat ipar).Ezt a harom nagy alkotd agazatot, egyben 6nalld piaci
szegmenseket foglalja keretbe, kapcsolja 0ssze a fenntarthaté fejlodést célzé K+F+1I,
valamint a gyartasi-, szolgaltatoi-, és kereskedelmi kapacitdsok dsszessége.

F8. Benyljtand6é dokumentumok és mellékletek listaja

Papiralapon benydjtando:
> Nyilatkozat elektronikusan benyujtott palyazathoz

Elektronikus adathordozén benydjtandé dokumentumok és a benyajtas modja:

> Felhivjuk a Tisztelt Projektgazda figyelmét, hogy a Kiemelt Projekt Adatlap nem
mindsil mellékletnek, ezért hidnypétlasra nincs lehetdség.

Elektronikus adathordozén benydjtandé mellékletek és a benyajtas modja:

sor-szam

Csatoland6 dokumentum és
melléklet megnevezése

Csatoland6 dokumentummal és
melléklettel szembeni
kovetelmények

Elektronikus adathordozé

elektronikus adathordozé

Minden benyujtott dokumentumot
tartalmaznia kell az el6irt
kiterjesztésében.

Projekt adatlap és nyilatkozat
(nem mindsul mellékletnek)

1. szamu sablon alapjan
Projekt adatlap: Word formatumban az
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elektronikus adathordozéra mentve

Nyilatkozat: Cégszerd alairassal
ellatott eredeti példany kizardlag papir
alapon. Konzorciumban megvaldsulo
projektek esetében partnerenként.

Koltségvetés és szdveges indoklasa
a megadott formatumban

Sablon alapjan (1/A. szamu melléklet)
Excel formatumban az elektronikus
adathordozora mentve

Konzorciumban megvalosuld projektek
esetében partnerenkénti (részletes) és
egy projekt szintli dsszesitett
koltségtervezési tabla, partnerenkénti
és Osszesitett koltségitemezés,
partnerenkénti széveges indoklas

Onéletrajzok (legaldbb
projektmenedzsment tagok,
szakmai vezetl, megvaldsitasba
bevont kulcsszakértdk)

Sablon alapjan (6. szamu melléklet)
Az adott személy altal eredetiben
alairt szkennelt példany az
elektronikus adathordozoéra mentve

Létesito okirat

A kiallitoé sajat formatumaban
Az elektronikus adathordozéra
mentett szkennelt példany
Konzorciumban megvalosuld projektek
esetében partnerenként

Aldirasi jogosultsagot igazold okirat

(olyan hivatalos okirat, mely
tartalmazza a szervezet/intézmény
nevében alairdsra jogosult
személy/ek nevét)

A kiallitoé sajat formatumaban
Az elektronikus adathordozéra
mentett szkennelt példany
Konzorciumban megvalosuld projektek
esetében partnerenként

Aldirasi cimpéldany

(meghatarozott tartalmi és formai
kellékekkel rendelkez6 okirat, mely
tartalmazza az intézmény
képviseletében aldirasra
jogosultak aldirasanak mintajat)

A kiallito sajat formatumaban
Kozjegyz0 altal hitelesitett eredeti-
vagy kozjegyz6 altal hitelesitett
masolati- vagy a szervezet hivatalos
képviselbje altal hitelesitett banki
alairasi cimpéldany elektronikus
adathordozéra mentett szkennelt
példanya
Konzorciumban megvalosuld projektek
esetében partnerenként

Az aldirasi cimpéldany esetében
kozjegyzli hitelesités helyett ligyvéd
altali ellenjegyzés is elfogadhaté.

Megvalésithatésagi Tanulmany és
mellékletei:
e Beszerezni kivant eszk6zok listdja és

révid specifikacid tipusmegjelolés
nélkal
e Likviditdsi terv (sablon szerint,18.

szamu melléklet)
e Amennyiben a fejlesztés részben vagy

Megvalésithatosagi Tanulmany: sablon
alapjan (4. szamu melléklet), Word
formatumban az elektronikus
adathordozéra mentve

Melléklet: A kiallitd sajat
formatumaban (egyittm(ikodési
megallapodas esetén cégszer(i
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egészében épitési engedély koteles, a
jogerGs épitési engedély, vagy az
épitési engedélyeztetési folyamat
elinditasat igazolé dokumentum

e Projekt Alapité Dokumentum vagy
Projekt irdnyitasi kézikonyv

e GANTT diagram (sablon szerint,3.
szamu melléklet)

o Arajénlatok

e A projektgazda kérelmez6 levele a
kiszerz6dés %-os korlat tullépésének

engedélyezéséhez (amennyiben
relevans)

e Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
infokommunikaci6ért felel6s

allamtitkaranak irdsos véleménye

alairasokkal ellatott eredeti példany
szkennelt formatuma) az elektronikus
adathordozéra mentve

Konzorciumi megallapodas

Sablon alapjan (8. szamu melléklet)
Cégszer(i aladirasokkal ellatott eredeti

7 pro(J;arl;téarll\r/]a?Laécnbfer?g\lj%t:ss)ara példany szkennelt formatuma az
Y elektronikus adathordozéra mentve
Sablon alapjan (7/A. szamu melléklet)
8. Kozzéteteli kérelem Cégszer( aldirassal ellatott eredeti
példany szkennelt formatuma az
elektronikus adathordoz6ra mentve
Sablon alapjan (7/B. sz. melléklet)
9 Nyilatkozat a Knyt. szerinti ] . i )
: érintettségrol Cegszer( alairassal ellatott eredeti
peldany szkennelt formatuma az
elektronikus adathordozéra mentve
Miniszteri tdmogatd nyilatkozat
Aldirt, szkennelt dokumentum (pdf)
10. Egeszseglgy iranyitasaert Kiemelt Palyazati Utmutatd E.1
felelos miniszter pontnak megfeleléen
Aldirt, szkennelt dokumentum (pdf),
11. Nyilatkozat kdzszféra statuszrél | partnerenként
Proiektaazda eavezdséai Alairt, szkennelt dokumentum (pdf),
12. ) ng iIatkoz%{a 9 Kiemelt Palydzati Utmutaté F2 pontnak
Y megfelelden
Egylttes nyilatkozat a fejlesztés
kozszolgaltatasi jellegérdl és a
majdani Gzemeltetésre
vonatkozo kozszolgaltatasi
meg,i::fF’t‘;CtlgsD?eglggE?;s;gl az Alairt, szkennelt dokumentum (pdf)
utmu . a1 .
13. bont Kiemelt Palyazati Utmutaté D2. pontnak

rogzitettek szerint, teljesitve a
2012/21/EU bizottsagi
hatarozatban rogzitett

elvarasokat
(amennyiben a konzorcium tagjai
kozott Vallalkozas is taldlhato),

megfeleléen
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Figyelem, valamennyi melléklet elektronikus formaban (doc, docx, xlIs, xIsx,
pdf, tiff, tif, jpg, png, bmp, dwf, dwg, dwx) nyujtandé be! A mas szervek
altal kiallitott, aldirt nyilatkozatokat szkennelést kévetden, legaldbb fekete-
fehér, olvashatd, datumot és aldirast tartalmazé dokumentumként
elektronikus formaban szikséges benyujtani, az eredeti példanyt a
Projektgazdanal meg kell Orizni.

Felhivjuk a figyelmet, hogy minden aldirt dokumentumot szkennelve sziikséges benyujtani!

F9. Jelen Utmutaté mellékletei

1., Kiemelt Projekt Adatlap és mellékletei (Kiemelt Projekt Adatlap kitdltési utmutato)
1/A. Részletes koltségvetési tabla

2., Nyilatkozat elektronikusan benyujtott palyazathoz

3., Cselekvési és litemterv/GANTT diagram sablon

4., Megvaldsithatdsagi tanulmany sablon

5., Tdmogatasi Szerz0dés tervezete

6., Szakmai 6néletrajz sablon

7./A Kozzétételi kérelem minta

7/B. Nyilatkozat a Knyt. szerinti érintettségrol

8. Konzorciumi megallapodas minta

9. Konzorciumi egyltttmikddési megallapodas tervezet tdmogatasban részesitett projekt
megvaldsitasara

10. ERFA elszamolhaté koltségek altaldnos utmutatd

11. EsélyegyenlOségi Utmutatd

12. Kérnyezeti fenntarthatosagi szempontok segédlet

13. Utmutaté a Kedvezményezettek tajékoztatasi kotelezettségeird|

14. USZT Arculati Kézikonyv

15. Utmutaté a munkaszerzédések, megbizasi szerzédések és a vallalkozdi szerzédések
elszamolasahoz

16. A kbzbeszerzési eljarasok el6készitésére és lefolytatasara vonatkozd dutmutatd
17/A. Dokumentum matrix

17/B. Dokumentum matrix ellendrzési szempontok

18. Likviditasi terv

19. Nyilatkozat kozszféra szervezeti statuszrol

20. Kényvvizsgaldi nyilatkozat minta

21. Tamogatasigényl6 (KTIA)

22. ElGlegigényld (KTIA)
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