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PALYAZATI FELHIVAS KIEGESZITES
a Kutatasi és Technoldgiai Innovacios Alap

Két- vagy tobboldaltd Tudomanyos és Technoldgiai Egylttm{ikodés
targyu palyazathoz

MAGYAR - ROMAN
TET_12_RO

A Két- vagy tobboldall Tudomanyos és Technoldgiai (tovabbiakban TéT) egyuttm(ikodés
targyd palyazathoz 2012 augusztus 10-én kozzetett Palyazati Felhivas kiegészitéseként
meghirdetjiuk, a MAGYAR - ROMAN TéT egyuttmikodés keretein belldl igényelhet6
tdmogatasra vonatkozé felhivast.

Jelen felhivas kiegészités csak a Tét Palyazati Felhivassal egyiitt értelmezheto.

A.3 A tamogatas keretosszege:
50 millié Ft (25 millié Ft./év)

A.4 Igényelhet6 tamogatas fels6 hatara:
6 millid Ft/projekt

A.7 A palyazatok benyajtasanak hatarideje:
2012. november 16-tdl 2013. januar 14-ig

C.2 Elszamolhaté koltségek kore:

Az egyéb elszamolhatd koltségek tekintetében a palyazati felhivas C.2. Pontjaban foglaltak
az irdnyaddak, az alabbiak figyelembevételével:
o kulféldi beutazé kutaténak jard napidij fels6 hatara: max. 30.000.- Ft/f6/nap (max.
14 nap tartézkodasig),
o kilfoldi beutazé kutatonak jard havidij felsé hatara: max. 300.000.- Ft/f6/hd (max.
2 hénap tartézkodas),
o Utikoltség a kulfoldi partner intézményéig és vissza (Replil6jegy, vonatjegy, sajat
gépkocsi hasznalat koltsége) fels6 hatara: max. 200.000.- Ft/F6/utazas
e Biztositas dija: max. 1000 Ft/f6/nap

Egyéb korlatozasok:

e Projektenként a magyar kutatdok romaniai tartézkodasa, egy projektéven beldl
O6sszesen nem lehet tébb mint 60 nap

e Projektenként a magyar kutatok romaniai kiutazdsanak a szama, egy projektéven
belll 6sszesen nem lehet tébb 3 oda-vissza utnal

e Az egy projekten belll tervezett kolcsonds ldtogatdsok szama és idGtartama
egyensulyban kell legyen, a roman és a magyar kutatok kozott.

C.6. A projekt megkezdése:

A projekt megvaldsitasanak kezd6 idépontja 2013. marcius 01-vel tervezheto.

A projekt megkezdésére vonatkozd egyéb informaciokrdl a Palyazati Felhivas C.6. pontja
rendelkezik.




C.7 A projekt fizikai befejezése és a pénziigyi elszamolas végso6 hatarideje:

Legkés6bb 2014. december 31.

A projekt a C.6 pontban meghatarozott legkorabbi 2013. marcius 01-i kezd6 és legkésbbbi
2014. december 31-i befejezési hatarideje kozotti idészakat 1. munkaszakaszban kell
meghatarozni és megvaldésitani.

D.5 ELOLEG IGENYLESE

Jelen relaciéban megvalosuld projektetek munkatervében meghatarozott részfeladatokat
1. munkaszakaszban kell meghatarozni és megvaldsitani.

Ennek megfeleléen az igényelhetd eléleg 6sszege maximum az Ossztamogatas
75%-a lehet egyszeri alkalommal.

Az elbleg csak akkor fizethet6 ki, ha az elblegfizetési kérelem indokolt. Elbleg, illetve a
tamogatas folyodsitasanak tovabbi feltétele, nincs az Alappal szemben 60 napot meghaladd
lejart tartozasa. (pl. el nem szamolt eldlege).

Az eloleggel legkésobb a projekt zarasakor el kell szamolni.

A tamogatasi 0sszeg utols6 25%-a csak a szakmai és pénziigyi zaré6 beszamolo
elfogadasa utan folyodsithato.

E. NYOMONKOVETES

Jelen relaciéban megvalosuld projektetek munkatervében meghatarozott részfeladatokat
1. munkaszakaszban kell meghatarozni és megvaldsitani.

Ennek megfeleléen a kedvezményezett csak a projekt zarasaval ¢sszefliggésben koteles
szakmai és pénzlgyi beszamoldt benyujtani a projekt megvalosulasarol, melyre a KTIA
Palyazati Utmutato E.2., E.3., és E.6. fejezetben foglaltak iranyadodak.




